

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS ZONAL 2

**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE
NAPO**

DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL

**“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA
CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA – NARUPA – HUATARACO –
COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS
PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA”**

(AGOSTO /2024)

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBJETO DE CONTRATACIÓN:	“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA – NARUPA – HUATARACO – COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA”			
TIPO DE COMPRA:	<i>Bien – ()</i>	<i>Servicio – ()</i>	<i>Obra – ()</i>	<i>Consultoría – (X)</i>
PRESUPUESTO REFERENCIAL				
1. ANÁLISIS DEL BIEN, SERVICIO U OBRA A SER CONTRATADO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA.				
TÉRMINOS DE REFERENCIA:	<p>1.1. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:</p> <p>De la ejecución del contrato de fiscalización se obtendrán los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Informe de Fiscalización de Obras y Gestión de Servicios Contratados: Este informe proporcionará detalles sobre el estado de avance de las obras, evaluación de la calidad de la ejecución de las obras y registro de cualquier desviación o incumplimiento contractual por parte del Contratista de Obra. b) Registro de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales del Contratista: Documentación que demuestre el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, así como un reporte de cualquier incumplimiento detectado y las acciones correctivas tomadas. c) Aprobación de Diseños Definitivos para Obras Extraordinarias y Obligatorias: Documentación técnica que demuestre la revisión y aprobación de los diseños definitivos para obras extraordinarias y obligatorias, junto con el registro del porcentaje de pago correspondiente a la fiscalización por obras extraordinarias y obligatorias. d) Informes Mensuales de Fiscalización: Informes detallados sobre la gestión de mantenimiento y obras obligatorias, con registro de actividades de fiscalización realizadas durante el mes, incluyendo hallazgos, recomendaciones y acciones tomadas. e) Informe Final de Servicios de Fiscalización: Documento completo que resume todo el proceso de ejecución de la obra, destacando hitos importantes, desafíos superados y lecciones aprendidas. f) Entrega de Planos As-Built al Administrador del Contrato: Conjunto completo de planos actualizados que reflejan las condiciones reales de la obra después de su finalización. g) Auditoría de Seguridad Vial: Informe detallado que evalúa la seguridad vial en la zona de la obra, identificando posibles riesgos y proponiendo medidas correctivas. h) Inventarios de Elementos del Proyecto: Listado detallado de todos los elementos del proyecto, incluyendo calzada, drenaje, puentes, señalización, etc., con sus respectivas condiciones y ubicaciones. i) Cumplimiento de Obligaciones Establecidas en el Contrato de Fiscalización: 			

Registro que demuestra el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales por parte de la entidad de fiscalización, conforme lo establecido en el contrato y documentos relacionados.

j) En caso de ser necesarios, diseños de Obras Extraordinarias.

1.2. DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO:

La Fiscalización debe presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, los informes que se detallan a continuación:

A. Control del mantenimiento:

- Evaluaciones de estándares:

Informe mensual, desde el inicio de la obra, con todo lo referido a las Evaluaciones de estándares (adjuntando copia de los avisos, comunicados, solicitudes de prórrogas por inclemencias climáticas habituales, órdenes, y resumen de pago en donde se incorporarán las eventuales multas del mes), debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.

- Evaluaciones del índice de servicio:

Informe mensual, desde el inicio de la obra, con todo lo referido a la evaluación del índice de servicio conforme el Contrato de Credito CFA 10730 y sus anexos (adjuntando copia del acta, incorporando las eventuales penalizaciones, bonificaciones, multas y retenciones que se pudieran generar como consecuencia de estas evaluaciones al resumen de pago del mes), debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de ejecución de obra del mes correspondiente.

B. Ajustes a las metodologías para el control del mantenimiento:

Informe conteniendo los detalles de los ajustes que se dispusieron a las metodologías para el control del mantenimiento, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de ejecución de obra del mes correspondiente.

C. Calidad de los materiales y procedimientos constructivos:

Informe mensual con una evaluación de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos empleados, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de ejecución de obra del mes correspondiente.

D. Plazo:

- Informe mensual con la evaluación de los cronogramas de trabajo, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de obra del mes correspondiente.
- Informe mensual con la evaluación de las solicitudes de prórroga al plazo de puesta a punto producto de las incidencias climáticas muy extraordinarias correspondientes al mes evaluado, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de ejecución de obra del mes correspondiente.

E. Pagos:

Informe mensual con el cálculo del monto a pagar (incluyendo las multas, penalizaciones y bonificaciones) con el correspondiente reajuste de precios, dejando constancia de la aprobación de la factura y monto a pagar al Contratista, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de ejecución de obra del mes correspondiente.

F. Problemas de mantenimiento:

- Informes trimestrales con el estado y evaluación de taludes (inestable y/o críticos definidos conjuntamente con el Contratista de Obra) analizando cualquier tipo de problema, su solución técnica y las disposiciones de ejecución emitidas al contratista; análisis realizado con los equipos propuestos en la oferta adjudicada.
- Informes especiales planteando cualquier tipo de problema y su posible solución, en un plazo no mayor a siete (7) días luego de ocurrido el evento.
- Informes especiales con los problemas detectados durante la ejecución del proyecto en sus diferentes etapas por defectos de ejecución, en un plazo no mayor a siete (7) días luego de la detección de los mismos.

G. Suministro del instrumental para el control del mantenimiento:

Informe inicial y anual conteniendo los certificados de pruebas de calibración del instrumental para el control del mantenimiento, al inicio de las actividades, y adjunto a la planilla del mes correspondiente.

1.3. DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS:

La Fiscalización debe presentar al Supervisor y Administrador del Contrato los informes que se detallan a continuación:

A. Propuestas técnicas (Diseños):

- Informe de la revisión respecto a la propuesta técnica ofertada por el contratista de las obras obligatorias, que incluya recomendaciones y alertas encontradas, debiéndose entregar al Administrador del contrato, dentro de los siete (7) días calendario que se contarán a partir de la entrega por parte del Contratista de Obra.
- Informe de aprobación de los planos y diseños definitivos presentados por el Contratista de Obra, debiéndose entregar al Administrador del contrato dentro de los diez (10) días calendario contados a partir de su entrega por parte del Contratista de obra.
- Informe de aprobación de ajustes a los diseños, que realice el Contratista a las eventuales observaciones realizadas a los diseños durante el proceso de evaluación, debiéndose entregar al Administrador del contrato dentro de los siete (7) días calendario que se contará a partir de la entrega de dichas observaciones por parte del Contratista de Obra.
- Informes de aprobación que en su momento le posibiliten al contratista planificar y ejecutar las actividades necesarias que permitan garantizar que los estándares y el índice de servicio de la Carretera E45, se mantenga durante la ejecución del Contrato.

B. Calidad de los materiales y procedimientos constructivos:

- Informe mensual con una evaluación de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos empleados, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes evaluado; e,
- Informe con una evaluación final de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos empleados, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente, previo a la recepción provisional parcial de las obras obligatorias.

C. Plazo:

- Informe mensual con la evaluación del programa de trabajo inicial o sus actualizaciones, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.

- Informe mensual con la evaluación de las solicitudes de prórroga a los plazos de ejecución de las obras producto de incidencias climáticas muy extraordinarias correspondientes al mes, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de obra del mes correspondiente.
- Informe con una evaluación final del plazo de ejecución de las obras, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.

D. Pagos:

- Informe mensual con el cálculo del monto a pagar (incluyendo la amortización del anticipo y las multas) con el correspondiente reajuste de precios, dejando constancia de la aprobación de la factura y monto a pagar al Contratista de obra, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.
- Informe con la evaluación del avance de la obra en el primer y segundo tercio del plazo, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de fiscalización del mes correspondiente.

E. Problemas de obra:

- Informes especiales planteando cualquier tipo de problema y su solución técnica.
- Informes especiales con los problemas detectados durante el periodo de ejecución del proyecto por defectos imputables al Contratista de obra.

F. Suministro del instrumental para el control de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos:

- Informe inicial y semestral conteniendo los certificados de calibración del instrumental para el control de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de la fiscalización del mes correspondiente.

1.4. DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS:

La Fiscalización debe presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, los informes que se detallan a continuación:

- a) Informe previo cuando estime pertinente accionar el mecanismo de las obras extraordinarias derivadas de una situación que no afectan el cumplimiento de los estándares (incluyendo: diseño, especificaciones, precio y plazo para la ejecución, etc.), a los efectos de facilitar la autorización por parte del MTOP, a través del Administrador del contrato.
- b) Informe con las actuaciones en una situación extraordinaria que afecta el cumplimiento de los estándares (incluyendo las notas de solicitud y respuesta, la orden con sus diseños, especificaciones, pliego, precio y plazo para la ejecución, etc.), debiéndose presentar los respaldos técnicos correspondientes que avalen el informe.
- c) Informe mensual con el cálculo del monto a pagar (incluyendo las multas), dejando constancia de la aprobación de la factura y monto a pagar al Contratista de obra, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla de obra del mes correspondiente.
- d) Informe al finalizar la obra extraordinaria conforme a los lineamientos generales establecidos para las obras obligatorias.
- e) Informes especiales analizando cualquier tipo de problema y planteando su posible solución, presentado al Supervisor y Administrador de Contrato en un plazo no mayor a quince (15) días siguientes de ocurrido el evento.

En caso de requerir diseño definitivo (propuesta técnica definitiva) para una obra extraordinaria, la Fiscalización será la encargada de desarrollar y presentar al Administrador

de Contrato para su aprobación y gestión administrativa de obtener la Conformidad de CAF.

4.5. DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

La Fiscalización debe presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, los informes que se detallan a continuación:

- a) Informe inicial y mensual con la evaluación de la gestión ambiental de las diferentes actividades del contrato durante el periodo contractual, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.
- b) Informe mensual con el cálculo de las multas por incumplimientos en la gestión ambiental con su correspondiente reajuste de precios, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.
- c) Informes especiales planteando cualquier tipo de problema y su posible solución, presentado al Supervisor y Administrador de Contrato en un plazo no mayor a siete (7) días siguientes de ocurrido el evento.

1.6. DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS:

A. Informe Inicial:

La Fiscalización debe presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, a los treinta (30) días calendario contados a partir del inicio del plazo del contrato de obra, un completo desarrollo de las metodologías que prevé emplear para efectuar las evaluaciones del proyecto de mantenimiento por resultados, así como una completa evaluación inicial que sirva de línea base para los futuros comparativos y análisis.

La Fiscalización debe presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, los informes que se detallan a continuación dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al cierre anual correspondiente:

1. Informe anual con la evaluación del índice de servicio.
2. Informe anual con la evaluación de la seguridad vial.
3. Informe anual con la evaluación de la opinión pública.
4. Informe anual con la evaluación del costo de operación vehicular.
5. Informe anual con la presentación del taller de evaluaciones del proyecto de mantenimiento por resultados y los logros obtenidos con el contrato, así como una síntesis de los logros del taller.

B. Informe final:

La Fiscalización debe presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, el informe correspondiente que contendrá: evaluación estructural y funcional del pavimento, drenaje, seguridad y señalización vial, derecho de vía, taludes, manejo ambiental, puentes etc., que permita contar con las cantidades de obra requeridas para cumplir con un nuevo proceso de contratación, los mismos que deberán ser ejecutados en el último año del proyecto y entregados tres (3) meses antes de la finalización del proyecto vigente, el informe estará proyectado para un mantenimiento para los cinco (5) años subsiguientes.

De esta manera, la Fiscalización debe mantener una presencia permanente y continua durante todo el plazo contractual desarrollando una tarea eficaz y eficiente de control, que le permita identificar y proponer la solución a los problemas que se presenten durante la ejecución del contrato de construcción.

2. REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

**COMO DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PARA IDENTIFICAR LOS MONTOS DE
ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS**

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL SOCE:


BÚSQUEDA DE PROCESOS

Se procede a la búsqueda de procedimientos de contratación dentro del SOCE, en los dos (2) últimos años, correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2024. A continuación, se presenta los resultados:

Primera búsqueda. -

Periodo de búsqueda: Desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022

Palabras claves: fiscalización



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 2 de Julio del 2024 11:06 [Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves:	<input type="text" value="fiscalización"/>		Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/>		Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS		Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra			Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso			Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2022-07-01	Hasta: 2022-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	<input type="text" value="Buscar en google"/>		



Reload Captcha

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CCC- CNELMAN-16-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización de la construcción de proyectos de electrificación del cantón Pichincha GD	Finalizado por mutuo acuerdo	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,900.10	2022-12-08 18:00:00	
CCC- CNELMAN-19-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización de Construcción de proyectos de electrificación del Cantón Paján GD	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,710.00	2022-12-21 13:00:00	
CCC- CNELMAN-21-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización de la construcción de extensiones de red para los cantones Bolívar, Chone, San Vicente, Sucre y Tsafua GD	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,950.00	2022-12-28 19:00:00	
CCC- CNELMAN-22-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización de la construcción de proyectos de electrificación de los Cantones Portoviejo, Rocafuerte y Iipijapa GD	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,000.00	2022-12-28 19:00:00	
CCC- EBRCS-101-2022	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL BOSCO / TIGUABUZA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN Y MEJORA DEL ALIMENTADOR 2312 TRAMO SAN JUAN	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$29,820.00	2022-12-15 18:00:00	
CCC- MING-053-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$46,525.10	2022-12-28 18:00:00	
CCC- MING-057-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$46,201.50	2022-12-28 17:00:00	
CCC- CNELMAN-05-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización de Notificaciones, Cortes, Reconexiones, Retiro de Medidores e Inspecciones Preactivas de CNEL EP Unidad de Negocio Manabí Zona 1 GC	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$103,373.04	2022-12-27 19:00:00	
CCC- CNELMAN-06-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización de Notificaciones, Cortes, Reconexiones, Retiro de Medidores e Inspecciones Preactivas de CNEL EP Unidad de Negocio Manabí Zona 2 GC	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$88,100.40	2022-12-27 19:00:00	
CCC- EEQ- BEBE01-2022	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.I.Q.	FISCALIZACIÓN PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE MEDIDORES DE LA EEQ	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$82,633.51	2022-12-30 12:00:00	
CCC- GADIS-03-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	FISCALIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA CON REHABILITACION VIAL EN LOS BARRIOS URBANOS 9 DE OCTUBRE, LUZ DE AMÉRICA, SANTA ROSA, 15 DE ENERO Y AV. LOS FUNDADORES EN LOS TRAMOS COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO MIRAFLORES Y CENTRO DE REVISIÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR Y LOS BARRIOS SANTA RITA Y JOYA AMAZÓNICA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Cancelado	ORELLANA / LA JOYA DE LOS SACHAS	\$301,936.57	2022-12-09 13:00:00	
CCC- GADIS-04-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS	FISCALIZACIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA CON REHABILITACION VIAL EN LOS BARRIOS URBANOS 9 DE OCTUBRE, LUZ DE AMÉRICA, SANTA ROSA, 15 DE ENERO Y AV. LOS FUNDADORES EN LOS TRAMOS COMPRENDIDO ENTRE EL BARRIO MIRAFLORES Y CENTRO DE REVISIÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR Y LOS BARRIOS SANTA RITA Y JOYA AMAZÓNICA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contrato	ORELLANA / LA JOYA DE LOS SACHAS	\$301,936.57	2022-12-29 13:00:00	
CCC- GADMLL-001-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO Municipal de Limón Indanza	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL EN EL BARRIO NORTE DE LA CIUDAD GENERAL LEONIDAS PLAZA, PERTENECIENTE AL CANTÓN LIMÓN INDANZA	Desierta	MORONA SANTIAGO / LIMÓN INDANZA	\$89,701.66	2022-12-08 18:00:00	
CCC- GADPPZ-005-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL AFIRMANDO Y RELASTRE DE LA VÍA ARAJUNO - NUSHIÑO - TOÑAMPARE, CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA	Ejecución de Contrato	PASTAZA / PASTAZA	\$171,939.04	2022-12-08 18:00:00	
CCC- GMCH-008-2022	MUNICIPIO DE MORONA SANTIAGO	Fiscalización de la Construcción del Mercado Municipal y Centro Comercial de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago.	Adjudicado - Registro de Contratos	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$241,501.25	2022-12-16 13:00:00	
CCC- HEJCA-001-2022	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, REUBICACIÓN Y CREACIÓN DEL CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$77,468.64	2022-12-20 20:00:00	
CCC- MING-106-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO Y CAMBIO DE PAÑOS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL SUBBIRIO FASE 3 - PARROQUIA FEBRES CORDERO	Finalizado por mutuo acuerdo	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$151,255.19	2022-12-16 13:00:00	
CCC- MING-110-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 6 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE URBANISMO, ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR PERIMETRAL OESTE - COOP. VALLE DE LA FLOR; COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 6 (ETAPA 5 Y 6); COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 21 (SEGÚN GRÁFICO) - PROGRAMA CAF XV*	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$237,512.81	2022-12-07 17:00:00	
CCC- MING-117-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 7 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE URBANISMO, ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR PERIMETRAL OESTE - COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 6 ETAPAS 1, 5 Y 6; COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 21 (SEGÚN GRÁFICO) - PROGRAMA CAF XV*	Cancelado	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$214,275.36	2022-12-30 12:00:00	
CCC- MING-118-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ARBORIZACIÓN Y DRENAJE DE A.A.L.L., ENTRE PRECOOPERATIVAS: GERMAN ZAMBRANO, ANTONIO BERRUÉZ, COLINAS DE MAPASINGUE 1 Y 2; LUZ DE AMÉRICA, 24 DE OCTUBRE, CUMBRES DE MAPASINGUE Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA AV. 37 A NO Y 1ª PASAJE 37 NO, (COMO SE INDICA EN LOS PLANOS) - MAPASINGUE ESTE - PARROQUIA	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$140,005.29	2022-12-29 19:00:00	

Procesos del 1 al 20 de 136 Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 2 de Julio del 2024 11:07

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e Ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/>	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2022-07-01 Hasta: 2022-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-BCRG-0011-2022	BENEFERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE AMBULANCIAS DEL BENEFERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$27,836.33	2022-11-28 14:00:00	
CDC-CNELSTD-25-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	STD SAPS ITB 2022 - FISCALIZACIÓN DE LA EXPANSION DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA VARIOS SECTORES DEL AREA DE SERVICIO MEDIANTE EL PROYECTO ILLUMINA TU BARRIO GD	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$39,800.00	2022-11-16 17:00:00	
CDC-FERSSA-040-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE RED MONOFÁSICA A TRIFÁSICA DEL ALIMENTADOR ZAPOTILLO	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$17,400.00	2022-11-17 15:00:00	
CDC-FMAPASG-02-2022	Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualaceo EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PASEO BOLIVAR , CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL SECTOR LA PIRAMIDE INGRESO A LA ESCUELA VAZQUEZ CORREA HASTA LA RED EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LINDO , Y CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD VOLUNTAD DE DIOS DEL CANTON GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	Ejecución de Contrato	AZUAY / GUALACEO	\$18,025.38	2022-11-16 15:00:00	
CDC-EMS-012-2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA UGRUPUNGU ENTRE LAS CALLES MANUELA VALDIVIEZO Y REINALDO VALDIVIEZO, BARRIOS EL PINAR ALTO, SAN FERNANDO Y SAN LORENZO, PARROQUIA COCHARAMBA, ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$14,600.00	2022-11-16 16:00:00	
CDC-GADICC-028-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO PARROQUIAL DE GUALLETURO	Ejecución de Contrato	CAÑAR / CAÑAR	\$29,360.30	2022-11-14 08:00:00	
CDC-GADICC-031-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS: <input checked="" type="checkbox"/> Construcción de una cancha techada en el Centro Parroquial de Chontamarca <input checked="" type="checkbox"/> Construcción de una cancha techada en Citacar de la parroquia Chorochope <input checked="" type="checkbox"/> Construcción de una cancha techada en Cruz de Angamarca de la parroquia General Morales <input checked="" type="checkbox"/> Construcción de una cancha techada en Charcay <input checked="" type="checkbox"/> Construcción de una cancha techada en La Tranca de la parroquia	Ejecución de Contrato	CAÑAR / CAÑAR	\$9,999.91	2022-12-02 13:00:00	
CDC-GADMCO-004-2022	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ÁREA CONSOLIDADA DE LA CABECERA PARROQUIAL LA UNIÓN, CANTÓN QUININDE, PROVINCIA DE ESMERALDAS	En Recepción	ESMERALDAS / QUININDE	\$19,268.27	2022-11-24 12:00:00	
CDC-GADMY-014-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA YONA, PARROQUIA CHICANA, CANTON YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA DE CHICANA, CANTON YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Ejecución de Contrato	ZAMORA CHINCHIPE / YANTZAZA (YANTZAZA)	\$7,012.35	2022-12-06 11:00:00	
CDC-GADPRPP-004-2022	JUNTA PARROQUIAL DE PATRICIA PILAR	FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCION DE PARQUE MIRADOR EN EL SECTOR TAWASENTA, UBICADO EN LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTON BUENA FE	Finalizada	LOS RIOS / BUENA FE	\$9,599.46	2022-11-22 16:00:00	
CDC-MIMG-051-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - SECTOR PERIMETRAL VIA DAULE, ZONA INDUSTRIAL - PARROQUIA TARQUI".	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$50,381.03	2022-11-16 17:00:00	
CDC-UPECC-003-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO, RECREATIVO, CULTURAL, CERRAMIENTO FRONTAL, LATERAL, POSTERIOR E ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI - UPECC - PRIMERA ETAPA	Ejecución de Contrato	CARCHI / TULCAN	\$44,909.84	2022-11-23 18:00:00	
CLC-GADMCA-001-2022	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 181 UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS EN LAS PARROQUIAS TIPUTINI Y NUEVO ROCAFUERTE, CANTÓN AGUARICO, PROVINCIA DE ORELLANA	Finalizado por mutuo acuerdo	ORELLANA / AGUARICO	\$115,902.38	2022-11-22 10:00:00	
LCG-GADPN-010-2022	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Contratación de la fiscalización de la obra: Construcción del puente sobre el río Napo, parroquia Puerto Misahualli, cantón Tena, provincia de Napo	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$170,983.27	2022-12-02 13:00:00	
LCG-MIMG-077-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS INCLUYE ACERAS, BORDILLOS, ARBORIZACIÓN Y DRENAJE DE A.A.L.L., ENTRE PRECOOPERATIVAS: GERMAN ZAMBRANO, ANTONIO BERMUDEZ, COLINAS DE MAPASINGUE 1 Y 2, LUZ DE AMERICA, 24 DE OCTUBRE, CUMBRES DE MAPASINGUE Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA AV. 37 A NO Y 1º PASAJE 37 NO, (COMO SE INDICA EN LOS PLANOS) - MAPASINGUE ESTE - PARROQUIA	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$140,005.29	2022-11-15 14:00:00	
LCG-MIMG-105-2022	Municipalidad de Guayaquil	"FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR DOS AÑOS DE LA ZONA 4 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$189,247.44	2022-11-23 12:00:00	
LCG-MIMG-109-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 4 - POLÍGONO 6 - PAVIMENTACIÓN, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - (COOP.FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 9, 10, 11, 12 Y 13) - PROGRAMA CAF XV	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$459,032.04	2022-12-01 10:00:00	
LCG-MIMG-111-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 2 - POLÍGONO 2 - PAVIMENTACIÓN, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - (COOP.FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 6, 7 Y 8 - COOP. LAS DELICIAS) - PROGRAMA CAF XV	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$434,911.20	2022-11-15 19:00:00	
LCG-MIMG-112-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 3 - POLÍGONO 3 - PAVIMENTACIÓN INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - (COOP.FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 7 Y 9, COOP. LAS DELICIAS Y COOP. NUEVA GUAYAQUIL). - PROGRAMA CAF XV".	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$506,840.88	2022-11-29 17:00:00	
SI-ELEPCO-105-2022	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	EQUIPOS GPS DE ALTA PRECISION PARA LAS AREAS DE FISCALIZACION Y COMERCIAL.	Terminado Unilateralmente	COTOPAXI / LATACUNGA	\$86,800.00	2022-11-15 18:00:00	



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:07

[Ingresar al Sistema]


»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2022-07-01 Hasta: 2022-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Recload Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-DD18D02-003-2022	DIRECCION DISTRITAL 18D02 - PARROQUIAS URBANAS: (CELIANO MONGE A PISHILATA) Y PARROQUIAS RURALES: (HUACHI GRANDE A TOTORAS) - SALUD	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD HUACHI CHICO, DISTRITO 18D02 SALUD	Desierta	TUNGURAHUA / AMBATO	\$2,450.00	2022-10-18 13:00:00	
CDC-DD18D02-004-2022	DIRECCION DISTRITAL 18D02 - PARROQUIAS URBANAS: (CELIANO MONGE A PISHILATA) Y PARROQUIAS RURALES: (HUACHI GRANDE A TOTORAS) - SALUD	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE SALUD LA VICENTINA DEL DISTRITO 18D02 SALUD AMBATO"	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$1,440.00	2022-10-24 09:00:00	
CDC-CNELSTD-24-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	STD SAPG EXP FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VÍA EL CARMEN - LA CRESPA SUBESTACIÓN EL CARMEN ALIMENTADOR MAICITO GD	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$30,000.00	2022-10-28 13:00:00	
CDC-CNELSTD-27-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	STD FISCALIZACIÓN MEDICIÓN EN RAMALES PARA BALANCES DE ENERGÍA AGENCIA SANTO DOMINGO 2022 GC	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$22,992.00	2022-11-02 13:00:00	
CDC-CZS3-001-2022	COORDINACION ZONAL 3 - SALUD	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADECENTAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD GUASLAN, PARROQUIA PUNIN Y CENTRO DE SALUD LICTO, PARROQUIA LICTO DEL CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$23,326.50	2022-11-02 13:00:00	
CDC-CZS6-004-2022	COORDINACION ZONAL 6 - SALUD	CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OTCS: SAN PEDRO DEL CEBOLLAR - TARQUI - VICTORIA DEL PORTETE - SAN GABRIEL DE CHAUCHA - EL VALLE - QUINGEO - SAN ANTONIO DE CHAUCHA	En Recepción	AZUAY / CUENCA	\$16,500.00	2022-10-21 13:00:00	
CDC-EMS-010-2022	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES UBICADOS AL NOROESTE DE LA CANCHA EN LA LIGA BARRIAL ATUCUCHO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS, BARRIOS ATUCUCHO Y PABLO ARTURO SUÁREZ, PARROQUIA COCHAPAMBA.	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$9,000.00	2022-10-18 18:00:00	
CDC-GADICC-025-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICA SANITARIAS) CONSTRUCCIÓN DE 56 UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS Y 8 UNIDADES DE TRATAMIENTO: 9 UBS PARA LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, 9 UBS PARA LA COMUNIDAD DE SITINCAJ, 9 UBS PARA LA COMUNIDAD DE CRUCES, 7 UBS PARA LA COMUNIDAD DE ZAPAN GRANDE, 9 UBS PARA LA COMUNIDAD DE SURUPUNGO, 13 UBS Y 8 UNIDADES DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE LUGMAS DE LAS	Ejecución de Contrato	CAÑAR / CAÑAR	\$16,611.88	2022-10-27 16:00:00	
CDC-GADMIS-008-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO Municipio de San Lorenzo	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL BARRIO TURUCACHI DE LA PARROQUIA URDANETA, CANTÓN SARAGURO."	Ejecución de Contrato	LOJA / SARAGURO	\$22,090.00	2022-10-19 15:00:00	
CDC-GADMISL-004-2022	Municipio de San Lorenzo	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE TAMBILLO, CANTÓN SAN LORENZO DEL PAÍLON, PROVINCIA DE ESMERALDAS.	Ejecución de Contrato	ESMERALDAS / SAN LORENZO	\$16,485.23	2022-10-28 12:00:00	
CDC-GADPLUQ-013-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNION	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRIBUNA, BATERIAS SANITARIAS, MURO Y ENMALLADO DEL ESTADIO LUIS PROAÑO DEL BARRIO LUZ DE AMERICA	Finalizada	ESMERALDAS / QUININDE	\$1,202.55	2022-10-17 17:00:00	
CDC-MINEDU-CZ4-4-22	COORDINACION ZONAL 4	FISCALIZACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANÍBAL GONZÁLEZ ÁLAVA DEL DISTRITO TOSAGUA-ROCAFUERTE 13D12, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 4	Desierta	MANABÍ / PORTOVIEJO	\$19,608.52	2022-11-02 09:00:00	
CDC-MINEDU-CZ4-5-22	COORDINACION ZONAL 4	FISCALIZACION PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, TIERRAS ESMERALDEÑAS Y REPUBLICA PORTUGAL ABSORBIDAS POR LA UNIDAD SIGLO XXI JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL CANTÓN LA CONCORDIA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 23D03	Cancelado	MANABÍ / PORTOVIEJO	\$51,059.58	2022-11-02 10:00:00	
CDC-MINEDU-CZ4-6-22	COORDINACION ZONAL 4	"FISCALIZACION PARA LA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OCEANO PACIFICO Y SUCRE ABSORBIDA POR LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI DIANA ESTHER GUERRERO VARGAS DEL CANTÓN SUCRE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D11".	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABÍ / PORTOVIEJO	\$30,443.94	2022-11-02 11:00:00	
CDC-MINEDU-CZ4-7-22	COORDINACION ZONAL 4	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DR. ODILON GOMEZ (BLOQUE ANTIGUO), ABSORBIDA POR LA UNIDAD SIGLO XXI DR. ODILON GOMEZ-PLAN DE CONTINGENCIA, DEL DISTRITO 13D07, CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ, PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL DE EDUCACIÓN ZONA 4	Desierta	MANABÍ / PORTOVIEJO	\$26,779.06	2022-11-02 12:00:00	
CDC-MINEDU-CZ4-8-22	COORDINACION ZONAL 4	FISCALIZACION PARA LA INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOAQUÍN GALLEGOS LARA, TIERRAS ESMERALDEÑAS Y REPUBLICA PORTUGAL ABSORBIDAS POR LA UNIDAD SIGLO XXI JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL CANTÓN LA CONCORDIA PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 23D03	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABÍ / PORTOVIEJO	\$51,059.58	2022-11-09 10:00:00	
CDC-PG-013-2022	Gobierno Provincial del Guayas	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO EN BENEFICIO DE LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE EL MANGO, CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$38,978.05	2022-10-31 20:00:00	
CDC-PG-014-2022	Gobierno Provincial del Guayas	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA RIEGO EN BENEFICIO DE LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE 15 DE JUNIO, CANTON SALTRE, PROVINCIA DEL GUAYAS	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$37,968.71	2022-10-31 20:00:00	
LCC-DD15D02-001-2022	DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIDOS - SALUD	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE READECUACIÓN CENTRO QUIRÚRGICO Y ESTERILIZACIÓN - HOSPITAL BÁSICO DE BAEZA.	Ejecución de Contrato	NAPO / QUIDOS	\$85,527.40	2022-10-19 17:00:00	
LCC-MING-085-2022	Municipalidad de Guayaquil	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 5 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE URBANISMO, ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR PERIMETRAL OESTE - COOP. FLOR DE BASTION BLOQUE 21 Y COOP. VALLE DE LA FLOR (SEGÚN GRÁFICO) - PROGRAMA CAF XV."	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$273,055.81	2022-11-02 13:00:00	

Procesos del 41 al 60 de 136
[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:07

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2022-07-01 Hasta: 2022-12-31	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Relead Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sim iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-ONELMAN-14-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización del servicio técnico de inspecciones y recolección de documentación para actualización de datos de clientes en campo, asignación de subsidios, redamos, supervivencia, entre otros GC	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$21,062.08	2022-09-29 19:00:00	
CDC-ONELMAN-15-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	MAN Fiscalización para la revisión de sistemas de medición de clientes que registren demanda GC	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$11,475.77	2022-09-29 19:00:00	
CDC-ONELSTD-17-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	STD FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES EN VARIOS SECTORES RURALES DE SANTO DOMINGO, PICHINCHA Y ESMERALDAS GD	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$11,062.50	2022-10-07 13:00:00	
CDC-C7S6-001-2022	COORDINACIÓN ZONAL 6 - SALUD	FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD : SAN PEDRO DEL CEBOLLAR-TARQUI-VICTORIA DEL PORTETE-SAN GABRIEL DE CHAUCHA-EL VALLE- QUINGEO-SAN ANTONIO DE CHAUCHA."	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$20,233.00	2022-09-28 20:00:00	
CDC-EFASA-117-2022	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	SERVICIOS DE FISCALIZACION DE SISTEMAS DE MEDIDA DE LOS PROYECTOS DE LA RED SUBTERRANEA AMBATO SUR ETAPA DOS	Adjudicado - Registro de Contratos	TUNGURAHUA / AMBATO	\$15,799.76	2022-09-14 18:00:00	
CDC-ERSSA-032-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	El presente proceso tiene como objetivo la contratación de Servicios de Consultoría para la FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ZAMORA, YANTZAZA, PAQUISHA Y GUALAQUIZA.	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$18,096.00	2022-09-14 12:00:00	
CDC-ERSSA-033-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE LOS ALIMENTADORES SARAGURO - MANU, CARIAMANGA 1 Y 2	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$14,750.00	2022-09-23 13:00:00	
CDC-GADICC-019-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE PAGUANCA"	En Recepción	CAÑAR / CAÑAR	\$23,870.24	2022-10-04 15:00:00	
CDC-GADMIS-006-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y UNIDADES BASICAS SANITARIAS PARA LOS BARRIOS CORRALPAMBA, LA LOMA DE LLUZHAPA Y GUISACEO DEL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA	Ejecución de Contrato	LOJA / SARAGURO	\$37,248.20	2022-10-03 11:00:00	
CDC-GADMIS-007-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y UNIDADES BASICAS SANITARIAS DE LOS BARRIOS BABER Y ZHADAMPAMBA, PARROQUIA URDANETA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA	Ejecución de Contrato	LOJA / SARAGURO	\$37,237.14	2022-10-05 17:00:00	
CDC-GADBLUQ-012-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN	FISCALIZACIÓN OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE VICTOR EMILIO ESTRADA ENTRE LA AV QUITO Y CALLE A DE LA PARROQUIA LA UNIÓN	Finalizada	ESMERALDAS / QUININDE	\$3,210.00	2022-10-14 13:00:00	
CDC-GADPT-0002-2022	JUNTA PARROQUIAL EL TAMBO	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARROQUIAL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA - PRIMERA ETAPA	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / CATAMAYO	\$6,593.00	2022-10-04 09:00:00	
CDC-GPM-028-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABI	Fiscalización para la construcción a nivel de carpeta asfáltica de 2" para la Vía San José - Higuerón Adentro - Mejía de la Parroquia Picoazá del Cantón Portoviejo	Desierta	MANABI / PORTOVIEJO	\$62,919.66	2022-09-22 20:00:00	
CDC-GPM-029-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABI	FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA JAMA - DON JUAN Y ACCESO A LA PLAYA "LA DIVISIÓN" DEL CANTÓN JAMA.	Desierta	MANABI / PORTOVIEJO	\$42,996.18	2022-09-22 20:00:00	
CDC-MIMG-047-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$46,201.50	2022-10-14 13:00:00	
CDC-MIMG-048-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$46,525.10	2022-10-17 08:00:00	
CDC-MIMG-049-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN CON TECNOLOGÍA LED DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE LAS AVENIDAS Y PEATONALES REGENERADAS POR UN AÑO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$46,107.62	2022-10-14 13:00:00	
CDC-MIMG-050-2022	Municipalidad de Guayaquil	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL - SECTOR PERIMETRAL VÍA DAULE, ZONA INDUSTRIAL - PARROQUIA TARQUI".	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$50,381.03	2022-10-13 18:00:00	
CPC-MIMG-003-2022	Municipalidad de Guayaquil	"FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO Y PAISAJÍSTICO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL".	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$909,468.11	2022-10-13 19:00:00	
LCC-MIMG-104-2022	Municipalidad de Guayaquil	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BLOQUES EN HOSPITAL BICENTENARIO, INCLUYE REPOTENCIACIÓN DE SISTEMAS (HIDROSANITARIO, ELÉCTRICO, CONTRA INCENDIOS, MECÁNICO, ELECTRÓNICO) - PARROQUIA BOLIVAR (SAGRARIO)".	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$154,965.70	2022-10-13 19:00:00	

Procesos del 61 al 80 de 136
Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:07

[Ingresar al Sistema]


» Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2022-07-01 Hasta: 2022-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC- EERSSA-029-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICAS PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CANTONES LOJA, CATAMAYO, ESPINDOLA, GONZANAMA, OLMEDO, PALTAS, PINDAL Y ZAPOTILLO.	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$18,690.00	2022-08-26 13:00:00	
CDC- EERSSA-037-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	El presente proceso tiene como objetivo la contratación de Servicios de Consultoría para la FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS PARA MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EERSSA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$12,300.00	2022-09-08 15:00:00	
CDC-ETAPA-20-2022	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	FISCALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR SAN MIGUEL - PARROQUIA SININCAY; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LA VÍA SAN MIGUEL - LOS ÁNGELES, SECTOR LOS ÁNGELES, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA RICAURTE, CANTON CUENCA	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$36,567.48	2022-08-19 13:00:00	
CDC- GADPC-004-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	FISCALIZACIÓN ASFALTADO DE LA VÍA EL CORAZÓN - LIMITE CON LA PARROQUIA RAMÓN CAMPAÑA UNIDAD EDUCATIVA PANGUA - BARRIO MULIGUA	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$47,786.15	2022-08-22 14:00:00	
CDC- GADPC-007-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	FISCALIZACIÓN ASFALTADO DE LA VÍA MULALILLO - SAN LUIS PRIMERA ETAPA	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$47,786.15	2022-08-23 12:00:00	
CDC- GADPC-008-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	FISCALIZACION ASFALTADO DE LA VÍA YUGSILOMA - SAN MARCOS ALAQUEZ	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$38,228.92	2022-08-22 18:00:00	
CDC- GADPC-012-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	FISCALIZACIÓN ASFALTADO DE LA VÍA SAN VICENTE - E35	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$28,671.69	2022-08-31 17:00:00	
CDC- GADPC-017-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	FISCALIZACIÓN ASFALTADO DE LA VÍA DESDE LA UPC DE PATAÍN - LAGUNA DEL YAMBO - E35 Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA E35 (PEAJE) LA DELICIA PATAÍN	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$38,228.92	2022-08-31 18:00:00	
CDC- GADPC-018-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	FISCALIZACIÓN ASFALTADO DE LA VÍA MULALILLO - SAN LUIS PRIMERA ETAPA	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$47,786.15	2022-08-31 18:00:00	
CDC- GADPRLA-01-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES	Fiscalización Obra Centro Cívico y Adecuación de Áreas Peatonales de la Parroquia Los Andes	Adjudicado - Registro de Contratos	TUNGURAHUA / PATATE	\$1,489.82	2022-08-26 13:00:00	
CDC- GADPRLA-02-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REMODELACIÓN DEL COLISEO DE LA COMUNIDAD GALPÓN DE LA PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN PATATE, PROVINCIA DE TUNGURAHUA	Adjudicado - Registro de Contratos	TUNGURAHUA / PATATE	\$2,460.78	2022-09-02 13:00:00	
CDC- GADPRSM-002-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA MARÍA	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL EN EL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CANTÓN EL CARMEN	Finalizada	MANABI / EL CARMEN	\$1,671.20	2022-08-29 15:00:00	
CDC- GSXXI-004-2022	Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana	Fiscalización del Proyecto de Regeneración Urbana "Calle Ayacucho desde Lizardo García a Los Ríos"	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$64,275.00	2022-08-19 13:00:00	
CDC-MIMG-040-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TERMINACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN A COLORES FC=400KG/CM2. E= 8 CM (CALLES SEGUN PLANOS), INC. SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIUDADELA 7 DE SEPTIEMBRE- CABECERA PARROQUIAL DE TENGUEL - PARROQUIA RURAL TENGUEL"	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$47,458.59	2022-08-16 14:00:00	
CDC-MIMG-043-2022	Municipalidad de Guayaquil	"FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUIN VEHICULAR F" C: 350 KG/CM2 E=8CM Y HORM. DE CEMENTO PORTLAND; MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE SISTEMAS DE A.L.L. Y A.A.S.S., EN LAS PEATONALES: 5ºPASEO 18E NO, 4º CALLEJÓN 18E NO, 1º PASAJE 37A NO ENTRE: 4º CALLEJÓN 18E NO Y 6º CALLEJÓN 18D NO, 3º CALLEJÓN 18E NO, 1º CALLEJÓN 18E NO, 13º CALLEJÓN 18D NO, 10º CALLEJÓN 18D NO, 9º CALL	Finalizado por mutuo acuerdo	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$43,535.49	2022-08-16 19:00:00	
CDC-MIMG-044-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PASO PEATONAL EN LAS AVENIDAS DE LAS AMÉRICAS A LA ALTURA DEL COLEGIO TÉCNICO SIMÓN BOLÍVAR, PARROQUIA TARQUI	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$53,936.22	2022-08-16 20:00:00	
LCC- GSXXI-005-2022	Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana	Fiscalización del Proyecto de Regeneración Urbana "Calle Portete de Tarqui C26 SO desde la Av. 42 SO Teodoro Wolf hasta El Puente"	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$130,000.00	2022-08-19 13:00:00	
LCC- HGADPCH-003-2022	HONORABLE GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS OBRAS PUBLICAS - PROYECTOS BDE FASE II BLOQUE 2	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$73,200.00	2022-09-02 13:00:00	
LCC-MIMG-086-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 8 - CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS PEATONALES ELEVADOS, RECREATIVOS E INCLUSIVOS EN LA AVENIDA 6 NE, NARCISA DE JESÚS MARTILLO MORÁN (AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES) EN LA INTERSECCIÓN CON: A) LA COOP. JUAN PABLO II 2DA ETAPA Y PRE-COOP. BRISAS DEL NORTE B) CALLE 20 NE, PRESIDENTE JOSÉ LUIS TAMAYO TERÁN (SECTOR GUAYACANES), C) LA COOPERATIVA LOS VERGELES, SEC	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$246,244.53	2022-08-16 15:00:00	
LCC-MIMG-096-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE PROYECTO "GUAYAQUIL ACTIVO"	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$133,396.37	2022-08-16 20:00:00	

Procesos del 81 al 100 de 136

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:08

[[Ingresar al Sistema](#)]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Búsqueda de Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2022-07-01 Hasta: 2022-12-31	Seleccione el período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



[Reload Captcha](#)



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC- CNEI-STD-13-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	STD FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN MASIVOS EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE CNEI EP UN SANTO DOMINGO 2022 GC	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$50,320.00	2022-07-29 13:00:00	
CDC- CNEI-STD-14-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	STD FISCALIZACIÓN MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA BALANCES DE ENERGÍA AGENCIA FEDERNALES 2022 GC	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,000.00	2022-08-05 13:00:00	
CDC- CNEI-STD-15-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	STD FISCALIZACIÓN MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA BALANCES DE ENERGÍA AGENCIA FLAVIO ALFARO 2022 GC	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,000.00	2022-08-03 17:00:00	
CDC- DS06D02-018-2022	DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSTI CHUNCHI SALUD	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE SALUD TIPO A: MULTITUD, NIZAG, ALAUSTI, SIBAMBE, TIXÁN Y TIPO B ACHUPALLAS, UBICADAS EN EL CANTÓN ALAUSTI, PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSTI CHUNCHI SALUD	Finalizada	CHIMBORAZO / ALAUSTI	\$8,880.00	2022-08-02 12:00:00	
CDC- FERCS-038-2022	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2022 EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 1 – DIDIS – PAQUETE 1	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$33,671.76	2022-07-28 18:00:00	
CDC- FERCS-045-2022	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2022 EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 1 – DIDIS – PAQUETE 2	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$28,540.42	2022-08-01 13:00:00	
CDC- FERCS-048-2022	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 2022 EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2 – DIDIS – PAQUETE 4	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$46,228.76	2022-08-10 15:00:00	
CDC- GADMIS-003-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO Municipio de San Lorenzo	FISCALIZACIÓN PARA EL ADECENTAMIENTO CON BALDOSA ORNAMENTAL DE HORMIGÓN DE LA CALZADA DE LAS ACERAS DE LA CALLE AZUAY DESDE EL MONUMENTO "EL CHOCLO" HASTA LA CALLE "10 DE MARZO" DE LA CIUDAD DE SARAGURO, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA	Ejecución de Contrato	LOJA / SARAGURO	\$6,038.40	2022-07-28 18:00:00	
CDC- GADMIS-002-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANU	FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL BARRIO SAN JOSÉ PARA EL CANTÓN SAN LORENZO	Finalizada	ESMERALDAS / SAN LORENZO	\$8,202.46	2022-07-22 10:00:00	
CDC- GADPR-1-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANU	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS: ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA MANÚ Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTUDIO ELÉCTRICO PARA EL BARRIO TURUPAMBA	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / SARAGURO	\$5,446.43	2022-08-09 15:00:00	
CDC- GPM-021-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABI	FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACION DE LA VIA ENTRADA A CHIRIDOS – CHIRIDOS, DE LAS PARROQUIAS ALHAJUELA Y CHIRIDOS DEL CANTON PORTOVIEJO.	Ejecución de Contrato	MANABI / PORTOVIEJO	\$45,885.44	2022-08-04 20:00:00	
CDC- GPM-024-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABI	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE D.T.S.B. DESDE LA ABCISA 2+100 - 4+120 DE LA VÍA TRES ALMENDROS – INDOSTÁN DE LA COMUNIDAD AGUA FRÍA DEL CANTÓN JUNÍN; Y CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE D.T.S.B. DE LA VÍA TRES ALMENDROS – PATACONIA DE LA COMUNIDAD AGUA FRÍA DEL CANTÓN JUNÍN	Ejecución de Contrato	MANABI / PORTOVIEJO	\$45,699.80	2022-08-15 13:00:00	
CDC- MING-035-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 1 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$46,525.10	2022-07-26 18:00:00	
CDC- MING-038-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DE PARQUES POR UN AÑO DE LA ZONA 2 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL*	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$46,525.10	2022-08-09 17:00:00	
CDC- MING-041-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LOS SECTORES LAS BALSAS Y LA LOMA, PUÑA ALTA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN ACERAS, BORDILLOS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA PARROQUIA RURAL PUÑA (SEGÚN PLANO ADJUNTO).	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$26,358.25	2022-08-15 08:00:00	
LCC- CELHNA-155A-2022	CORPORACION ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	HNA FISCALIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DE LA CENTRAL MARCEL LANIADO DE WIND	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$132,495.00	2022-08-03 15:00:00	
LCC- GADPEO-02-2022	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA, FASE II, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO	Ejecución de Contrato	EL ORO / MACHALA	\$99,848.37	2022-07-26 19:00:00	
LCC- MING-092-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO Y CAMBIO DE PAÑOS DE HORMIGÓN HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL SUBURBIO FASE 3 – PARROQUIA FEBRES CORDERO*.	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$176,288.81	2022-08-02 19:00:00	
LCC- MING-098-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES, HORMIGÓN SIMPLE, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA 11ª PEATONAL 37A NO DESDE: CALLE 180 NO HASTA: CALLE 180 NO Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 180 NO Y AV. 38A NO UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA MARTHA DE ROLDÓS – (SEGÚN LO INDICADO EN LOS PLANOS) - FASE I - PARROQUIA TARQUI	Finalizado por mutuo acuerdo	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$148,066.97	2022-08-03 17:00:00	
LCC- MING-099-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO RÍGIDO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, DISTRITO 1 Y 3-PARROQUIAS: TARQUI, ROCA, SUCRE, URDANETA, FEBRES CORDERO, LETAMENDI, GARCÍA MORENO	Finalizado por mutuo acuerdo	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$306,594.84	2022-08-15 08:00:00	

Procesos del 101 al 120 de 136

[Inicio](#) [Anterior](#) [Sigüiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:08

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón 'Buscar Entidad', e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2022-07-01 Hasta: 2022-12-31	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha




Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Canton	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC: CNEI-STD-10-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	STD FISCALIZACIÓN MEDICIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA BALANCES DE ENERGÍA AGENCIA PARAÍSO LA 14 2022 GC	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$15,000.00	2022-07-01 13:00:00	
CDC: FERCS-027-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL 2022 EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2 - DIDIS - PAQUETE 5	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$50,066.11	2022-07-11 20:00:00	
CDC: FERCS-028-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2022 EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2 - DIDIS - PAQUETE 2	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$33,580.63	2022-07-11 20:00:00	
CDC: FERCS-034-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$31,146.90	2022-07-19 18:00:00	
CDC: FERCS-035-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2022 EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 2 - DIDIS - PAQUETE 1	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$32,868.98	2022-07-19 17:00:00	
CDC: FERCS-037-2022	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 2022 EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 3 - DIDIS - PAQUETE 3 - GIRÓN	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$29,130.65	2022-07-21 13:00:00	
CDC: EP-EM-5-2022	Empresa Pública Empresa Municipal Mercado Mayorista Ambato	FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE INTERNET INALÁMBRICO A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA PÚBLICA - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$5,000.00	2022-07-01 12:00:00	
CDC: ETAPA-17-2022	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	FISCALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR SAN MIGUEL - PARROQUIA SININCAY; CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO MÁS CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN LA VÍA SAN MIGUEL - LOS ÁNGELES, SECTOR LOS ÁNGELES, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA RICAUARTE, CANTON CUENCA	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$36,567.48	2022-07-14 18:00:00	
CDC: GADMIS-002-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	*FISCALIZACIÓN PARA EL ADECENTAMIENTO CON BALDOSA ORNAMENTAL DE HORMIGÓN DE LA CALZADA DE LAS ACERAS DE LA CALLE AZUAY DESDE EL MONUMENTO "EL CHOCCLO" HASTA LA CALLE "10 DE MARZO" DE LA CIUDAD DE SARAGURO, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA."	Desierta	LOJA / SARAGURO	\$6,038.40	2022-07-15 13:00:00	
CDC: MIMG-032-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUIN VEHICULAR F" C: 350 KG/CM2 E=8CM Y HORM. DE CEMENTO PORTLAND; MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE SISTEMAS DE AA.LL. Y AA.SS., EN LAS PEATONALES: 5°PASEO 18E NO, 4°CALLEJÓN 18E NO, 1° PASAJE 37A NO ENTRE: 4° CALLEJÓN 18E NO Y 6° CALLEJÓN 18D NO, 3° CALLEJÓN 18E NO, 1° CALLEJÓN 18E NO, 13° CALLEJÓN 18D NO, 10° CALLEJÓN 18D NO, 9° CALLE	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$43,535.49	2022-07-20 16:00:00	
CDC: MIMG-036-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO DE VARIAS CALLES EN LOS SECTORES LAS BALSAS Y LA LOMA, PUNÁ ALTA, INCLUYE CONSTRUCCIÓN ACERAS, BORDILLOS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA PARROQUIA RURAL PUNÁ (SEGÚN PLANO ADJUNTO)	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$26,358.25	2022-07-19 19:00:00	
LCC: CNEI-BOL-2-2022	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	BOL FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACION Y NORMALIZACION DE LOS REGISTRADORES DE ENERGÍA EN EL AREA DE SERVICIO DE CNEI EP UN BOLIVAR GC	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$104,973.84	2022-07-07 17:00:00	
LCC: MIMG-069-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA CAPA DE RODADURA DE LA VÍA PERIMETRAL DESDE PUENTE VICENTE ROCAFUERTE HASTA AV. 25 DE JULIO	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$275,451.45	2022-07-01 13:00:00	
LCC: MIMG-073-2022	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MANTENIMIENTO VIAL CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL SUBURBIO FASE 2 -PARROQUIA FEBRES CORDERO*.	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$170,582.63	2022-07-05 20:00:00	
LCC: MIMG-078-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CALLES CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y PEATONALES CON ADOQUÍN A COLORES, INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, UBICADAS EN LAS CIUDADELAS: MORÁN VALVERDE Y DEL MAESTRO Y ADOQUINAMIENTO A COLORES DE LAS PEATONALES, INCLUYE ACERAS Y BORDILLOS, UBICADAS EN LA PRE-COOP: 4 DE MARZO Y UN TECHO PARA LOS POBRES - SECTOR ISLA TRINITARIA - (SEGÚN LO INDICADO EN LOS PLAN	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$93,489.04	2022-07-21 18:00:00	
LCC: MIMG-079-2022	Municipalidad de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE VÍAS CON RAP ESTABILIZADO CON EMULSIONES ASFÁLTICAS EN LAS COOPERATIVAS MONTE SINAÍ, VALLE HERMOSO, SERGIO TORAL Y REALIDAD DE DIOS - PARROQUIA PASCUALES	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$166,929.35	2022-07-20 19:00:00	

Procesos del 121 al 136 de 136


[Inicio Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Periodo de búsqueda: Desde el 01 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023
Palabras claves: fiscalización




Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 2 de Julio del 2024 11:17 [Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos:** Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	fiscalización	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text" value=""/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-06-30	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-CELTGM-147-2023	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	TGM FISCALIZACIÓN DE LA READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE TALLER MECÁNICO	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$43,198.73	2023-06-09 13:00:00	
CDC-CEMA-005-2023	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES PARA MITIGAR DESLIZAMIENTOS POR FALLA GEOLÓGICA QUE AFECTAN LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE CUENCA DE LA CEM AUSTROGAS.	En Recepción	AZUAY / CUENCA	\$19,663.78	2023-06-15 15:00:00	
CDC-CNELSTD-02-2023	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	STD SAGP OYM FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL ZONA 1 DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA DE SERVICIO DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO GD	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$53,836.50	2023-05-29 20:00:00	
CDC-CNELSTD-03-2023	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	STD SAGP OYM FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL ZONA 2 DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA DE SERVICIO DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO GD	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$53,699.70	2023-05-30 20:00:00	
CDC-CERC-035-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL MONTEAJE DE CELDAS DE CONTROL EN EL CENTRO HISTÓRICO FASE 2	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$7,340.00	2023-05-11 16:00:00	
CDC-CERC-052-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 2 ZA AMPLIACIÓN Y MEIORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS SECTORES DE LOS CANTONES SUCÚYA Y LOGROÑO	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$28,645.61	2023-06-23 13:00:00	
CDC-FERSSA-009-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN ILLUMINACIÓN DE LA VÍA LA PISTA, TRAYECTO BOMBUSCARO Y ACCESO AL PANGUI	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$20,310.00	2023-05-12 13:00:00	
CDC-FERSSA-015-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACION DE OBRAS DE EXPANSION EN DISTRIBUCION 2023 - ETAPA II	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$17,710.00	2023-04-24 15:00:00	
CDC-FERSSA-016-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACION DE OBRAS DE EXPANSION EN DISTRIBUCION 2023 - ETAPA III	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$17,200.00	2023-04-24 15:00:00	
CDC-FERSSA-017-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACION DE OBRAS DE EXPANSION EN DISTRIBUCION 2023 - ETAPA IV	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$17,020.00	2023-04-24 15:00:00	
CDC-EMS-002-2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL TALUD DEL MUSEO YAKU ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ	Finalizada	PICHINCHA / QUITO	\$8,977.47	2023-06-13 16:30:00	
CDC-EPMRQ-001-2023	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN PARA PORCINOS Y OVINOS Y REPOTENCIACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$29,661.84	2023-05-03 17:00:00	
CDC-GADICC-008-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REGENERACIÓN DE LAS CALLES DE LA CIUDADELA UNOS VENCEREMOS Y DE LA CIUDADELA SANTA ROSA: JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA, LUIS CORDERO, CALLE S/N, JUAN JOSÉ FLORES, ISIDRO AYORA, JOSÉ MARÍA URBINA ENTRE CALLES LUIS NARVÁEZ Y SANTA ROSA"	Ejecución de Contrato	CAÑAR / CAÑAR	\$21,033.87	2023-06-29 12:00:00	
CDC-GADMH-0001-2023	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN JUAN BOSCO, PARROQUIA CHIGUAZA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Ejecución de Contrato	MORONA SANTIAGO / HUAMBOYA	\$22,681.00	2023-06-12 16:00:00	
CDC-GPL-001-2023	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUNCARTA, PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO	Finalizado por mutuo acuerdo	LOJA / LOJA	\$32,645.79	2023-04-25 15:00:00	
CLC-MTOP-SOP-01-2023	DIRECCIÓN DISTRITAL 10D01-IBARRA-PIRAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUQUI-IMBABURA-MTOP	FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZALES SUÁREZ", UBICADA EN LA PARROQUIA GONZÁLES, CANTÓN OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA"	Adjudicado - Registro de Contratos	IMBABURA / IBARRA	\$110,142.91	2023-04-28 13:00:00	
CLC-MTOP-SOP-1-2023	DIRECCIÓN DISTRITAL 10D01-IBARRA-PIRAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUQUI-IMBABURA-MTOP	FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZALES SUÁREZ", UBICADA EN LA PARROQUIA GONZÁLES, CANTÓN OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA"	Cancelado	IMBABURA / IBARRA	\$110,142.91	2023-04-27 18:00:00	
LCC-ELEPCO-035-2023	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	Fiscalización de la Construcción y Puesta en Operación de la Nueva S.E. Saquisilí 69-13.8 KV 16 MVA.	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$107,870.41	2023-05-12 13:00:00	
LCC-MIMG-001-2023	Municipalidad de Guayaquil	*FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 6 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE URBANISMO, ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR PERIMETRAL OESTE - COOP. VALLE DE LA FLOR; COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 6 (ETAPA 5 Y 6) COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 21 (SEGÚN GRÁFICO) - PROGRAMA CAF XV*.	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$238,284.06	2023-05-03 17:00:00	
LCC-MPL-001-2023	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA PARROQUIA MACHALLILLA, CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABÍ	Desierta	MANABÍ / PUERTO LÓPEZ	\$156,222.41	2023-04-26 14:00:00	

Procesos del 1 al 20 de 55
[Siguinte](#) [Fin](#)


Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Martes 2 de Julio del 2024 11:17

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-06-30	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Recargar Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-GADMS-1-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA * CONSTRUCCIÓN VARIAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LOS SECTORES: ZHOTORA, ZHUZHO, RUIZHO, SERRAG, LA DOLOROSA, RUMIPAMBA, DACTE - CALLANCAY, Y LA PARROQUIA JIMA, PERTENECIENTE AL CANTÓN SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY	Adjudicado - Registro de Contratos	AZUAY / SIGSIG	\$27,937.43	2023-03-22 09:30:00	
CDC-FAAZ-004-2022	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA EMPRESA ELECTRICA AZOGUES AÑO 2022.	Ejecución de Contrato	CAÑAR / AZOGUES	\$6,221.82	2023-03-21 15:00:00	
CDC-ERIC-020-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 2-21-2023, CANTONES BIBLIAN, CAÑAR, EL TAMBO	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$28,575.74	2023-03-16 18:00:00	
CDC-ERIC-024-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 4 ZA - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR 2122 Y 2121	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$29,459.32	2023-03-21 18:00:00	
CDC-ERIC-025-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL MONTAJE DE CELDAS DE CONTROL EN EL CENTRO HISTÓRICO FASE 2	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$7,770.00	2023-03-22 16:00:00	
CDC-GADMS-02-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	Fiscalización de mantenimiento de redes eléctricas en media tensión, redes preensambladas, reubicaciones de acometidas en baja tensión y sistemas de alumbrados en parques, estadios, coliseos, cementerios de la cabecera cantonal y parroquia rural Tarifa y áreas públicas de los recintos ubicados en la margen derecha del río Babahoyo del cantón Samborondón	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / SAMBORONDON	\$21,967.68	2023-03-15 12:30:00	
CDC-GADLUO-002-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REGENERACION Y REPOTENCIACION DE PARQUE EN EL RECINTO LA INDEPENDENCIA DE LA PARROQUIA LA UNION	Ejecución de Contrato	ESMERALDAS / QUININDE	\$2,876.00	2023-03-13 11:00:00	
CDC-GADLUO-003-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL BARRIO NUEVA UNIÓN	Desierta	ESMERALDAS / QUININDE	\$2,300.00	2023-03-20 15:00:00	
CDC-GADLUO-006-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN	FISCALIZACIÓN OBRA: "CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL BARRIO NUEVA UNION"	Ejecución de Contrato	ESMERALDAS / QUININDE	\$2,300.00	2023-03-30 17:00:00	
CDC-GADPRA-002-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA	FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL ASFALTADO DE LA CALLE DE LOS LIBERTADORES DE LA PARROQUIA DE AMAGUÑA, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$16,011.24	2023-03-10 12:55:00	
CDC-GADPRA-003-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA	FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COLINDANTES A LAS QUEBRADAS Y ÁREAS COMUNALES (ESPACIOS PÚBLICOS) DE LA PARROQUIA DE AMAGUÑA	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$3,512.89	2023-03-14 17:00:00	
CDC-GADPRA-004-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA	FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COLINDANTES A LAS QUEBRADAS Y ÁREAS COMUNALES (ESPACIOS PÚBLICOS) DE LA PARROQUIA DE AMAGUÑA	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$3,512.89	2023-03-17 12:55:00	
LCC-GADM0-02-2023	GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIJOS	FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE BAEZA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO	Ejecución de Contrato	NAPO / QUIJOS	\$115,134.02	2023-04-13 20:00:00	
LCC-GADCN-001-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA GUAYZIMI, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Adjudicado - Registro de Contratos	ZAMORA CHINCHIPE / NANGARITZA	\$184,973.54	2023-03-23 16:00:00	
LCC-GADMS-03-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	Fiscalización de Fase 2 de Adecuamiento y Mejoras del Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana de la Cabecera Cantonal de Samborondón	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / SAMBORONDON	\$134,023.80	2023-03-20 08:30:00	
LCC-GADME-A001-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN EL CANTÓN ESPÍNDOLA, PROVINCIA DE LOJA	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / ESPINDOLA	\$110,907.62	2023-03-13 18:00:00	
LCC-GADMFO-001-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BOCANA DE PAYAMINO PARA EL GADM FCO. DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA	Desierta	ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA	\$239,287.35	2023-04-13 17:00:00	
LCC-GPL-002-2023	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARIAMANGA-YAMBACA CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$189,539.28	2023-03-21 14:00:00	
LCC-GPL-003-2023	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	Contratación de la Fiscalización del Mejoramiento de la vía Saucos Norte - Solamar-Jimbilla, cantón Loja, provincia de Loja	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$471,937.77	2023-04-17 17:00:00	
PE-MTOP-DM-2023-001	DIRECCION DISTRITAL 13D01 - PORTOVIEJO - MANABI - MTOP	CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABI - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II	Adjudicada	MANABI / PORTOVIEJO	\$73,772.89	2023-03-21 16:30:00	

Procesos del 21 al 40 de 55

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:17

[\[Ingresar al Sistema\]](#)

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "amarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	<input type="text" value="TODOS"/>	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra	<input type="text"/>	Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	<input type="text" value="TODOS"/>	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: <input type="text" value="2023-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2023-06-30"/>	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha




Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-CEMA-001-2023	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS	FISCALIZACIÓN PARA LA REMODELACION Y ADECUACION DEL TALLER DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS DE LA PLANTA CUENCA DE LA CEM AUSTROGAS	En Recepción	AZUAY / CUENCA	\$8,704.94	2023-01-26 18:00:00	
CDC-CEMA-002-2023	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS	FISCALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES INTEGRALES PARA LA PLANTA VENTANAS DE LA CEM AUSTROGAS	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$23,715.69	2023-02-02 16:00:00	
CDC-ERSSA-003-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EMERGENTE A BASE DE ESPUMA Y AGUA PARA COMBATIR INCENDIOS EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA CENTRAL TÉRMICA CATAMAYO.	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$18,690.00	2023-01-31 15:00:00	
CDC-GADPLUQ-001-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNION	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL BARRIO NUEVA UNIÓN	Desierta	ESMERALDAS / QUININDE	\$2,300.00	2023-03-07 09:00:00	
CDC-GADPRA-001-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA	FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL ASFALTADO DE LA CALLE EUGENIO ESPEJO DE LA PARROQUIA AMAGUÑA, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$5,864.21	2023-03-10 10:45:00	
CDC-GADPRLA-2023-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES	FISCALIZACIÓN OBRA REGENERACIÓN URBANA DE TODO EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA PARROQUIAL LOS ANDES	Adjudicado - Registro de Contratos	CARCHI / BOLIVAR	\$4,300.00	2023-02-03 13:00:00	
CDC-GADSOZO-001-2023	Municipio de Sozoranga	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LOS BARRIOS LUBUZHCO, PURITACA, TRAPICHILLO Y PUNCHANDA, CANTÓN SOZORANGA, PROVINCIA DE LOJA	Finalizada	LOJA / SOZORANGA	\$8,323.45	2023-01-18 15:00:00	
CDC-GMCM-002-2023	MUNICIPIO DE MORONA	FISCALIZACIÓN PARA LA REGENERACIÓN VIAL Y URBANA DE LA AVENIDA JAIME ROLDÓS AGUILERA. ETAPA 1 - DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN LOS BARRIOS TINGUICHACA, NARANJAL Y JARDÍN DEL UPAÑO	Ejecución de Contrato	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$62,008.20	2023-02-17 13:00:00	
FONAG-CON-004-2023	FIDEICOMISO MERCANTIL FONDO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS Y AGUA - FONAG	Contratación de Consultoría para la generación de documentos técnicos bases requeridos en la fase preparatoria de contratación de obras, y para la fiscalización en la fase de implementación de obras destinadas a fortalecer las estaciones de la red integrada de monitoreo hidrometeorológico FONAG - EPMAPS	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$11,058.00	2023-02-22 16:00:00	
LCC-FEMAPAA-002-23	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y DESCARGA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CUENCAS: QUEBRADA GUANGANA, TRAMO: HUACHI GRANDE-PASO LATERAL JUNTO CON LA QUEBRADA TERREMOTO Y QUEBRADA TERREMOTO TRAMO AV. BOLIVARIANA-PTAR PICAIHUA	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / AMBATO	\$141,500.89	2023-02-09 18:00:00	
LCC-GADCG-001-2023	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL LAS MERCEDES, PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR	Ejecución de Contrato	BOLIVAR / GUARANDA	\$106,067.04	2023-02-28 17:00:00	
LCC-GADMA-0001-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE TONCHIGUE, RECINTO SAME Y SECTOR DE CASABLANCA DEL CANTON ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS	Ejecución de Contrato	ESMERALDAS / ATACAMES	\$191,176.48	2023-02-28 12:00:00	
LCC-GADMA-001-2023	GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS SAN AGUSTIN Y BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO	Ejecución de Contrato	NAPO / ARCHIDONA	\$116,673.21	2023-02-14 20:00:00	
LCC-GADMCS-01-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	Fiscalización de Fase 2 de Adecentamiento y Mejoras del Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana de la Cabecera Cantonal de Samborondón	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDON	\$134,023.80	2023-02-14 17:00:00	
LCC-HEJCA-001-2022B	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, REUBICACIÓN Y CREACIÓN DEL CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$77,468.64	2023-01-16 20:00:00	


Procesos del 41 al 55 de 55

[Inicio Anterior](#)

Periodo de búsqueda: Desde el 01 de julio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023
Palabras claves: fiscalización




Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 2 de Julio del 2024 11:18 [Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2023-07-01 Hasta: 2023-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Relead Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-04002MBS-2023-001	DIRECCION DISTRITAL 04D02 MONTUFAR-BOLIVAR-SALUD	Fiscalización del Adecantamiento del Centro de Salud Cristóbal Colón	Esperar Acuerdo	CARCHI / MONTUFAR	\$15,127.23	2023-12-27 19:00:00	
CDC-CNELEP-2023-18	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	EOR FISCALIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DESDE LA VIA PORTOVELO HASTA EL OSORIO Y DESDE EL OSORIO HASTA ZARUMA GD	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$12,163.74	2023-12-29 13:00:00	
CDC-CNELEP-2023-19	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	EOR FISCALIZACIÓN PARA LAS AMPLIACIONES Y REFORZAMIENTOS DE OBRAS MENORES 2023	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$26,955.60	2023-12-27 17:30:00	
CDC-CNELEP-2023-21	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI EP	EOR FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LOS BARRIOS DEL SUR DEL CANTON MACHALA GD	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$9,157.26	2023-12-29 13:00:00	
CDC-EEAZ-2023-012	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES 2023 Y AMPLIACIONES Y EXTENSIONES DE RED 2023"	Ejecución de Contrato	CAÑAR / AZOGUES	\$31,300.00	2023-12-14 16:00:00	
CDC-EEAZ-2023-013	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ZHULLIN - SOLANO	Ejecución de Contrato	CAÑAR / AZOGUES	\$7,193.05	2023-12-29 16:00:00	
CDC-EEAZ-2023-014	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUCARÁ DE LA PARROQUIA PINDILIG"	Desierta	CAÑAR / AZOGUES	\$2,000.00	2023-12-29 17:00:00	
CDC-EERSSA-2023-034	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN OBRAS DE EXPANSION EN DISTRIBUCION 2023 - ETAPA V	Desierta	LOJA / LOJA	\$12,990.00	2023-12-18 15:00:00	
CDC-EERSSA-2023-035	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL ALIMENTADOR ZAPOTILLO DE LA SUBESTACIÓN PINDAL HASTA EL ALIMENTADOR LA GUATARA DE LA SUBESTACIÓN MACARÁ.	Desierta	LOJA / LOJA	\$50,300.00	2023-12-20 16:00:00	
CDC-EERSSA-2023-038	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE TODO EL TRAMO PRINCIPAL DEL ALIMENTADOR CRUZPAMBA DESDE LA SUBESTACIÓN PINDAL HASTA LOS SECCIONADORES EN EL SECTOR HUERTAS.	Desierta	LOJA / LOJA	\$28,900.00	2023-12-20 15:00:00	
CDC-EERSSA-2023-040	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN REPOTENCIACIÓN DE LOS ALIMENTADORES MACARA 1 Y 2 Y REPOTENCIACION DE LOS ALIMENTADORES SARAGURO Y MANU ETAPA 2.	Desierta	LOJA / LOJA	\$25,696.00	2023-12-19 15:00:00	
CDC-EMAPASG-2023-01	Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sanamiento de Gualaceo EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA AV. CIRCUVALACIÓN DEL CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY	Ejecución de Contrato	AZUAY / GUALACEO	\$11,762.00	2023-12-14 17:00:00	
CDC-EMS-2023-012	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CONSTRUIDAS POR LA EP EMSEGURIDAD	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$14,437.44	2023-12-21 13:00:00	
CDC-MPORTO-2023-025	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES, ALREDEDOR DE ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA, INMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NUEVAS Y ZONAS DE ALTA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO	Ejecución de Contrato	MANABI / PORTOVIEJO	\$33,384.30	2023-12-29 17:00:00	
CDC-UTA-2023-012	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA Y CANCHA PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, CANTON AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA	Adjudicado - Registro de Contratos	TUNGURAHUA / AMBATO	\$23,000.00	2023-12-26 14:00:00	
LCC-BCE-2023-002	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	FISCALIZACIÓN READECUACION DEL PISO 1 2 3 y 6 DEL EDIFICIO MATRIZ DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / QUITO	\$88,457.92	2023-12-20 17:00:00	
LCC-GADMEP-2023-002	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Desierta	ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI	\$79,851.70	2023-12-28 10:00:00	
LCC-GADML-2023-02	MUNICIPIO DE LORETO	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO PUCUNO DE LONGITUD= 80,00 METROS, UBICADO EN LA COMUNIDAD TÍO YACU, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"	Ejecución de Contrato	ORELLANA / LORETO	\$65,199.47	2023-12-29 10:30:00	
LCC-GADMY-2023-003	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE YANTAZA FASE III, BARRIO PITÁ, SECTOR A1 DEL CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Adjudicado - Registro de Contratos	ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZA (YANTAZA)	\$160,241.85	2023-12-29 17:00:00	
LCC-JTC-2023-001	UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI	FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN EL CAMPUS MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI	Adjudicado - Registro de Contratos	COTOPAXI / LATACUNGA	\$106,368.82	2023-12-13 18:00:00	

Procesos del 1 al 20 de 82
[Siguiente](#) [Fin](#)



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:19

[[Ingresar al Sistema](#)]

» Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2023-07-01 Hasta: 2023-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/ Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-17D11-EDU-2023-002	DIRECCION DISTRITAL 17D11-MEJIA-RUMIÑAHUI-EDUCACION	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REESTRUCTURACION INTEGRAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION 17D11 MEJIA RUMIÑAHUI	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / MEJIA	\$13,356.94	2023-12-07 08:00:00	
CDC-AME-2023-009	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS, ÁREAS DE ESTAR, BODEGA, ACERAS, BORDILLOS Y ÁREAS VERDES DE LA UTR-4	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$14,000.00	2023-11-20 20:00:00	
CDC-AME-2023-010	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUEOS, ÁREAS DE ESTAR, BODEGA, ACERAS, BORDILLOS Y ÁREAS VERDES DE LA UTR-4	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$14,000.00	2023-11-29 20:00:00	
CDC-CEMA-2023-006	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONTRAPISO PARA ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GLP EN LA PLANTA DE ENVASADO DE LA CIUDAD DE VENTANAS	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$10,362.49	2023-11-30 13:00:00	
CDC-CZ7EDUCACION-2023-001	COORDINACION ZONAL DE EDUCACION ZONA 2	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUEL VILLAVICENCIO UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 15D02 EL CHACO - QUIJOS	Adjudicado - Registro de Contratos	NAPO / TENA	\$6,196.42	2023-11-24 13:00:00	
CDC-DD04D01SPHIS-2023-001	DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-SALUD	FISCALIZACIÓN DEL ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO	Adjudicado - Registro de Contratos	CARCHI / TULCAN	\$17,566.00	2023-12-01 17:30:00	
CDC-DDNO-2023-001	DIRECCION DISTRITAL 01D05-NABON-ONA-EDUCACION	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA NABON UBICADA EN LA PROVINCIA DE AZUAY	Desierta	AZUAY / NABON	\$8,202.09	2023-12-13 15:30:00	
CDC-EEAZ-2023-009	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "RED DE MEDIO VOLTAJE TRIFÁSICO PARA LA PLANTA ENFRIADORA DE LECHE REINA DE LA NUBE DE LA COMUNIDAD DE QUESENAS DE LA PARROQUIA PINDILIG"	Desierta	CAÑAR / AZOGUES	\$7,400.00	2023-11-24 15:00:00	
CDC-EEAZ-2023-010	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ZHULLIN - SOLANO"	Desierta	CAÑAR / AZOGUES	\$11,210.84	2023-11-27 12:00:00	
CDC-EEAZ-2023-011	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AUTOPISTA AZOGUES - CUENCA. ETAPA I Y SAPG EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE SERVICIO VARIOS SECTORES - 2023".	Ejecución de Contrato	CAÑAR / AZOGUES	\$9,950.00	2023-12-07 15:00:00	
CDC-EEGA-2023-026	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN EL CAMPAMENTO DE CAPTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA OCAÑA"	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$26,984.74	2023-11-20 16:00:00	
CDC-EEGA-2023-027	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE LA CAPTACIÓN CHACAYACU Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN EL SECTOR DEL DESLIZAMIENTO DE CHACAYACU"	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$24,891.70	2023-12-01 13:00:00	
CDC-EPMFCR-2023-001	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CARNICOS DE RUMIÑAHUI	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y READECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INDUSTRIAL DE FAENAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO Y CARNICOS RUMIÑAHUI"	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / RUMIÑAHUI	\$13,000.20	2023-12-11 16:00:00	
CDC-FTTG-2023-008	Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil	Fiscalización de las Obras de protección para los sistemas existentes fabricación y montaje de canales metálicos e impermeabilización integral de la superficie en losa y cubiertas de la terraza del Terminal Terrestre de Guayaquil y Terminal Municipal Pascuales	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$26,420.97	2023-12-13 10:00:00	
CDC-GADICC-2023-024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS: 1. CONTRATACIÓN DEL "ADOQUINADO DEL CENTRO PARROQUIAL DE CHONTAMARCA" 2. CONSTRUCCION DE LA CANCHA TECHADA EN VENDELECHE DE LA PARROQUIA INGAPIRCA 3. MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE LA PARROQUIA GUALLETURO 4. CONSTRUCCIÓN DE TRES TANQUES DE RESERVA: UN TANQUE DE 10 M3, UNO DE 20 M3 Y UNO DE 30 M3 DE FERRO CEMENTO PARA LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN CA	Ejecución de Contrato	CAÑAR / CAÑAR	\$9,140.00	2023-12-04 12:00:00	
CDC-GADICC-2023-026	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO EN LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD CUTUGUAY DE LA PARROQUIA VENTURA TECHADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PACAY DE LA PARROQUIA ZHUD CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA TECHADA EN LA ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR	Ejecución de Contrato	CAÑAR / CAÑAR	\$7,300.00	2023-12-08 12:00:00	
CDC-MPORTO-2023-017	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO DE LA PARROQUIA ANDRÉS DE VERA DEL CANTÓN PORTOVIEJO"	Ejecución de Contrato	MANABI / PORTOVIEJO	\$39,572.04	2023-11-21 11:00:00	
CDC-UTA-2023-009	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA Y CANCHA PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.	Desierta	TUNGURAHUA / AMBATO	\$23,000.00	2023-11-29 20:00:00	
LCC-AAG-2023-003	AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL FUNDACION DE LA M.I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	Fiscalización de la Construcción de las Vías de Interconexión del Centro Poblado y las Áreas de Expansión Urbana con las Nuevas Vías de Acceso Principal y Lateral de Chongón, del Cantón Guayaquil.	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$290,052.66	2023-11-28 10:00:00	
LCC-GADPE-2023-019	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	FISCALIZACIÓN PARA LA OBRA ASFALTADO DE LA VÍA DESDE LA VÍA "TT" HASTA CRISTÓBAL COLÓN, PARROQUIA MALIMPIA, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS	Ejecución de Contrato	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$99,630.80	2023-12-12 18:00:00	

Procesos del 21 al 40 de 82

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:19

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2023-07-01 Hasta: 2023-12-31	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(s/iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-CNELEP-2023-12	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	ESM FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EL LIMÓN GD	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$7,999.98	2023-11-08 16:00:00	
CDC-CZIS-2023-004	COORDINACION ZONAL 1 - SALUD	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO LIMONES, DEL DISTRITO 08D02 ELOY ALFARO SALUD	Adjudicado - Registro de Contratos	IMBABURA / IBARRA	\$58,000.00	2023-10-12 08:00:00	
CDC-EERCS-2023-072	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN AL CONTRATO DE REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN EL ÁREA DE SERVICIO MATRIZ - CUENCA 2023 ZONA B1	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$27,846.72	2023-10-12 16:00:00	
CDC-EERCS-2023-076	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN, REUBICACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS, EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 3 - AGENCIA GIRÓN	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$17,738.40	2023-11-08 16:00:00	
CDC-EERCS-2023-080	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN, REUBICACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN Y ACOMETIDAS, EN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA ZONA 3 - AGENCIA NABÓN.	Adjudicado - Registro de Contratos	AZUAY / CUENCA	\$17,738.40	2023-11-17 16:00:00	
CDC-GAD-MCB-2023-006	Municipalidad del Cantón Biblián	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ESCOLLERA EN EL RÍO BURGAY DEL CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR	Adjudicado - Registro de Contratos	CAÑAR / BIBLIÁN	\$12,540.00	2023-09-27 17:00:00	
CDC-GAD-MCB-2023-011	Municipalidad del Cantón Biblián	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE EL SALTO	Ejecución de Contrato	CAÑAR / BIBLIÁN	\$8,240.08	2023-11-15 17:00:00	
CDC-GADMCH-2023-008	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA No. 2 PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS".	Adjudicado - Registro de Contratos	EL ORO / HUAQUILLAS	\$25,211.90	2023-09-29 12:00:00	
CDC-GADMR-2023-006	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD CALERA GRANDE POMALÓ PARROQUIA SAN JUAN	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$15,616.00	2023-11-01 15:00:00	
CDC-GOBPROV-GUA-2023-002	Gobernación del Guayas	FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, UBICADO EN LAS CALLES AVENIDA MALECÓN Y AGUIRRE	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$2,372.71	2023-10-12 17:30:00	
CDC-MPORTO-2023-011	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO SAN PLACIDO, CANTÓN PORTOVIEJO"	Ejecución de Contrato	MANABI / PORTOVIEJO	\$19,931.48	2023-11-15 10:00:00	
CDC-MPORTO-2023-012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS 6 DE DICIEMBRE Y 6 DE FEBRERO DE LA PARROQUIA FRANCISCO PACHECO, DEL CANTÓN PORTOVIEJO"	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / PORTOVIEJO	\$44,063.63	2023-11-17 13:00:00	
CDC-MPORTO-2023-013	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN EL SITIO LA BALSA DE LA PARROQUIA CALDERÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO"	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / PORTOVIEJO	\$30,506.95	2023-11-17 17:00:00	
CDC-VENTURA-2023-002	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE VENTURA	Contratación de los servicios profesionales especializados de un consultor que realice la fiscalización de la consultoría contratada para la actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Ventura	Adjudicado - Registro de Contratos	CAÑAR / CAÑAR	\$1,280.00	2023-10-24 15:30:00	
CPC-HBA-2023-002	HOSPITAL BASICO ALAUSI	FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	Desierta	CHIMBORAZO / ALAUSI	\$1,391,176.16	2023-11-13 08:00:00	
LCC-CELECEP-2023-11217	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	GSR FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP GENSUR	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$157,875.59	2023-11-14 16:00:00	
LCC-CGREG-2023-002	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	FISCALIZACIÓN, CONTRATO REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ASFALTADO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA "Y1 - GÓTERAS - CERRO - VERDE	Desierta	GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL	\$193,289.86	2023-09-28 20:00:00	
LCC-EERCS-2023-003	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SALIDA SUBTERRANEA SE 17 ALIM 1721	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$146,791.81	2023-10-03 16:00:00	
LCC-GADPN-2023-005	GAD PROVINCIAL DE NAPO	FISCALIZACIÓN: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE LA TRONCAL AMAZÓNICA - PAPANCO - MUSULLACTA - PUNTA GALERAS, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO, I ETAPA	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$280,210.00	2023-11-09 15:00:00	
LCC-UNL-2023-004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	*FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$192,657.96	2023-10-17 13:00:00	

Procesos del 41 al 60 de 82

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:19

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	<input type="text" value="fiscalización"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2023-07-01 Hasta: 2023-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Recarga Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-C753-001-2023	COORDINACION ZONAL 3 - SALUD	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADECUAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD GUASLAN, PARROQUIA PUNIN Y CENTRO DE SALUD LICTO, PARROQUIA LICTO DEL CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$25,808.85	2023-07-24 16:00:00	
CDC-DD13D02S-2023-01	DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N 13D02 JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI	FISCALIZACIÓN POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES CENTRO DE SALUD TIPO "C" MANTA, CENTROS DE SALUD TIPO "A" LOS ESTEROS, LAS CUMBRES, 24 DE MAYO, CENTROS DE SALUD TIPO "B" ALTAMIRA Y JARAMIJO, DE LA PROVINCIA DE MANABI PERTENECIENTES AL DISTRITO 13D02 JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-SALUD	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / MANTA	\$14,489.19	2023-09-22 13:00:00	
CDC-FERCS-062-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 1 ZA - AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ALIMENTADOR 2127 Y 2128	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$32,252.67	2023-09-19 16:00:00	
CDC-FERSSA-008-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A CHAGUARPAMBA Y OLMEDO	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$20,750.00	2023-07-19 15:00:00	
CDC-GADC-2023-212UE	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	*FISCALIZACION DE OBRAS HIDROSANITARIAS, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, CANALIZACIÓN ELÉCTRICA, MUROS, VEREDAS, BORDILLOS, PAVIMENTACIÓN RÍGIDA, SEÑALIZACIÓN, MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN SOCIAL, INCLUYE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO, DESLINDE PREDIAL Y ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA CATASTRAL DE LOS PREDIOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MCO-GADC-1790UE-2023 D	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$20,018.76	2023-09-19 18:00:00	
CDC-GADMCH-2023-005	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA *CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (CRTV) PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS*	Desierta	EL ORO / HUAQUILLAS	\$59,568.64	2023-08-18 10:30:00	
CDC-GADMCH-2023-006	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA *CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA No. 2 PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN HUAQUILLAS*.	Desierta	EL ORO / HUAQUILLAS	\$25,211.90	2023-08-22 12:00:00	
CDC-GADMCH-2023-007	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA *CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (CRTV) PARA EL CANTÓN HUAQUILLAS	Adjudicado - Registro de Contratos	EL ORO / HUAQUILLAS	\$59,568.64	2023-09-06 15:00:00	
CDC-GADMCS-16-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAMBORONDON	FISCALIZACIÓN DE ADECUACIONES DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO BOCA DE CAÑA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS 4 Y 5 DE LA PARROQUIA RURAL TARIFA DEL CANTÓN SAMBORONDON	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDON	\$15,299.05	2023-07-24 19:00:00	
CDC-GADPRPN-005-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANCHO NEGRO	Contratación de los servicios profesionales especializados de un consultor que realice la fiscalización de la consultoría contratada para la actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Pancho Negro, 2023-2027	Adjudicado - Registro de Contratos	CAÑAR / LA TRONCAL	\$2,600.00	2023-09-11 17:30:00	
CDC-UNACH-008-2023	Universidad Nacional de Chimborazo	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO *CONSTRUCCIÓN DE LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS EN EL CAMPUS CENTRO DE LA UNACH, AÑO 2023	Cancelado	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$104,961.82	2023-09-25 17:00:00	
CLC-GADMCA-002-2023	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE 181 UNIDADES DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDAS EN LAS PARROQUIAS TIPUTINI Y NUEVO ROCAFUERTE, CANTÓN AGUARICO, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contrato	ORELLANA / AGUARICO	\$94,466.02	2023-08-01 15:30:00	
CPC-ELEPCO-061-2023	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	Fiscalización de la Construcción y Puesta en Operación de la Nueva S.E. Saquisilí 69-13.8 KV 16 MVA.	Ejecución de Contrato	COTOPAXI / LATACUNGA	\$107,870.41	2023-07-11 18:00:00	
CPC-HBA-2023-001	HOSPITAL BASICO ALAUSI	FISCALIZACIÓN PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	Desierta	CHIMBORAZO / ALAUSI	\$1,480,718.09	2023-08-30 16:00:00	
LCC-GPE003-2023	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.I.Q.	FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS LÍNEAS DE 46 KV PLAYON, ESCUELA SUCRE, LA MARIN; GRANDA CENTENO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$178,927.08	2023-08-09 18:00:00	
LCC-GADMPEP-2023-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, FASE III DE LA CIUDAD DEL PANGUI, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Ejecución de Contrato	ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI	\$85,359.04	2023-08-10 11:00:00	
LCC-GADMFO-2023-002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	REAPERTURA DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BOCANA DE PAYAMINO PARA EL GADM FCO. DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA	Ejecución de Contrato	ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA	\$239,287.35	2023-08-21 17:00:00	
LCC-GADMIPA-2023-04	Gobierno Municipal de Arajuno	FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA CANTONAL DE ARAJUNO PRIMERA ETAPA CANTÓN ARAJUNO, PROVINCIA DE PASTAZA.	Ejecución de Contrato	PASTAZA / ARAJUNO	\$116,918.63	2023-08-04 13:00:00	
LCC-UNACH-2023-004	Universidad Nacional de Chimborazo	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO *CONSTRUCCIÓN DE LAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS EN EL CAMPUS CENTRO DE LA UNACH, AÑO 2023	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$104,961.82	2023-09-27 17:00:00	
LCC-EGEA-001-2023	ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A.	FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION Y MEJORAS DE LA CONDUCCION CHANLUD TUÑI	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$182,638.12	2023-07-21 13:00:00	

Procesos del 61 al 80 de 82
Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Martes 2 de Julio del 2024 11:19 [Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	fiscalización	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camaron".
Entidad Contratante	<input type="text" value=""/>	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2023-07-01 Hasta: 2023-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha

[Buscar](#) [Limpiar](#)


Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(s/iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC- EERSSA-024-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN REDES PARA ALUMBRADO PUBLICO LOJA 1	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$16,050.85	2023-07-06 15:00:00	
CDC- EERSSA-025-2023	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN REDES PARA ALUMBRADO PUBLICO ZAMORA 1	Desierta	LOJA / LOJA	\$26,805.63	2023-07-07 13:00:00	

Procesos del 81 al 82 de 82


[Inicio Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Periodo de búsqueda: Desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024
Palabras claves: fiscalización



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:20 [Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	fiscalización	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camaron".
Entidad Contratante	<input type="text" value=""/>	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2024-01-01 Hasta: 2024-06-30	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reload Captcha

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(s/iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC- CNELEP-2024-11	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	ESM Fiscalización de la Obra Construcción de Redes de Distribución en Guapi Tigriño y Guapi Galbarro GD	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYQUIL	\$45,000.00	2024-05-20 16:30:00	
CDC- CNELEP-2024-13	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	STO Fiscalización para la remodelación de la línea de subtransmisión desde la subestación Quito hasta la subestación Centenario GD	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYQUIL	\$24,400.00	2024-05-30 17:00:00	
CDC- DIR-DIST-18D01-AMBATOL-EDUCACION-2024-01	DIRECCIÓN DISTRITAL18D01-PARROQUIAS URBANAS:(LA PENINSULA A SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES: (AUGUSTO N. MARTINEZ A ATAHUALPA) EDUCACION	CONTRATACION DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA EEB, "ALFONSO STA STORNI" PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01 AMBATO 1, DE LA COORDINACIÓN ZONAL ZONA 3	Adjudicado - Registro de Contratos	TUNGURAHUA / AMBATO	\$7,421.52	2024-06-13 18:00:00	
CDC- EERSSA-2024-019	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN DE DISTRIBUCIÓN 2024 ETAPA 1	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$29,811.96	2024-05-17 17:00:00	
CDC- EERSSA-2024-021	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN DE DISTRIBUCIÓN 2024. ETAPA 3	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$27,083.83	2024-04-26 17:00:00	
CDC- EERSSA-2024-029	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL ALIMENTADOR ZAPOTILLO DE LA SUBESTACIÓN PINDAL HASTA EL ALIMENTADOR LA GUATARA DE LA SUBESTACIÓN MACARÁ.	Por Adjudicar	LOJA / LOJA	\$61,250.00	2024-06-06 12:00:00	
CDC- EMACEP-2024-0006	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESIERTA	Adjudicado - Registro de Contratos	AZUAY / CUENCA	\$16,000.00	2024-05-10 16:30:00	
CDC- EMAPASG-2024-003	Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualaceo EP	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTA# DE CARPIZA (EMAPASG EP) SEGUNDA ETAPA	Desierta	AZUAY / GUALACEO	\$21,230.00	2024-06-11 17:00:00	
CDC- EMAPASG-2024-004	Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualaceo EP	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTA# DE CARPIZA (EMAPASG EP) SEGUNDA ETAPA	Calificación de Participantes	AZUAY / GUALACEO	\$21,230.00	2024-06-26 17:00:00	
CDC- GADICC-2024-012	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE TUNGURAY DE LA PARROQUIA RURAL, CANTÓN Y PROVINCIA DEL CAÑAR"	Adjudicado - Registro de Contratos	CAÑAR / CAÑAR	\$12,311.26	2024-05-17 13:00:00	
CDC- GADM-CE-2024-002	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ACEDEMENTO DEL ESTADIO DE PUSIR GRANDE, PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR	Adjudicado - Registro de Contratos	CARCHI / BOLÍVAR	\$12,335.20	2024-04-22 18:30:00	
CDC- GADP-2024-001	Municipio del Cantón Palenque	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CASCO URBANO DE LAS CIUDADES DE PALENQUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS CON PAVIMENTO FLEXIBLE INCLUIE BORBOLLO CUENTA Y ACERA	Adjudicado - Registro de Contratos	LOS RÍOS / PALENQUE	\$37,365.58	2024-06-12 18:30:00	
CDC- GADPRMRL-2024-00004	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE YNTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAJAZA	FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE YNTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAJAZA, CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA.	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / CELICA	\$1,500.00	2024-04-29 18:00:00	
CDC- HIV-2024-001	HIROVICTORIA S.A	Fiscalización de la obra: Construcción de obras civiles para la estabilización del talud derecho aguas arriba de la alcantarilla metálica circular de 2.40 m de diámetro	Calificación de Participantes	PICHINCHA / QUITO	\$6,000.00	2024-06-26 10:00:00	
LCC- CGREG-2024-002	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	Fiscalización contrato, mantenimiento y mejoramiento a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso e implementación de alcantarillas, cunetas y drenajes de la vía Puerto Velasco Ibarra - Asilo de la Fez en la parroquia Santa María	Firmar Acuerdo	GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL	\$141,158.95	2024-06-03 18:00:00	
LCC- EPMTG-2024-002	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYQUIL, E.P.	FISCALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VÍA A DAULE DEL CANTÓN GUAYQUIL	Entrega de Propuestas	GUAYAS / GUAYQUIL	\$83,757.50	2024-06-18 18:00:00	
LCC- GADMTEA-2024-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA	Entrega de Propuestas	NAPO / TENA	\$131,397.08	2024-06-18 14:00:00	
LCC- GADMY-2024-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZZA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE YANTAZZA, CANTÓN YANTAZZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZZA	\$107,944.73	2024-06-26 17:00:00	
LCC- GADMY-2024-002	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZZA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2, PARA LA CIUDAD DE YANTAZZA, CANTÓN YANTAZZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZZA	\$94,608.38	2024-06-26 20:00:00	
LCC- GADPFZ-2024-002	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL ASFALTADO DEL CAMINO VECINAL CHUVITAYO CHAPTITZA DESDE LA ANSCISA 4-009 HASTA LA COMUNIDAD DE KUMAY, PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	Adjudicado - Registro de Contratos	PASTAZA / PASTAZA	\$149,870.00	2024-06-05 15:00:00	

Procesos del 1 al 20 de 46

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Sistema Oficial de Contratación Pública




Martes 2 de Julio del 2024 11:20

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	fiscalización	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2024-01-01 Hasta: 2024-06-30	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Rebad Captcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-CNELEP-2024-5	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	STD fiscalización para ampliaciones y reforzamientos menores de redes de distribución para nuevos usuarios en los parroquias santa maría del toachi, alluriquín, puerto limón, valle hermoso, el esfuerzo, santa maría manga del cura, el carmen y wifrido loor moreira GD	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$21,945.35	2024-03-28 17:00:00	
CDC-CNELEP-2024-6	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	STD fiscalización para ampliaciones y reforzamientos menores de redes de distribución para nuevos usuarios del área de servicio de las agencias la 14, la concordia y santo domingo GD	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$17,098.85	2024-04-04 20:00:00	
CDC-FEERCS-2024-012	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN BIBLIÁN - PAQUETE 103-Z1-2023	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$27,185.40	2024-03-27 16:00:00	
CDC-FEERCS-2024-014	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LOS CANTONES OÑA Y NABÓN -PAQUETE 103-Z3-2023	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$53,563.72	2024-03-28 16:00:00	
CDC-FEERCS-2024-015	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN CUENCA - PAQUETE 104-Z2-2023	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$34,236.65	2024-03-28 16:00:00	
CDC-FEERCS-2024-018	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN BIBLIÁN - PAQUETE 104-Z1-2023	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$35,463.22	2024-03-28 16:00:00	
CDC-FEERCS-2024-019	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN CUENCA - PAQUETE 101-Z3-2023	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$43,341.03	2024-04-05 16:00:00	
CDC-FEERSSA-2024-012	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL ALIMENTADOR ZAPOTILLO DE LA SUBESTACIÓN PINDAL HASTA EL ALIMENTADOR LA GUATARA DE LA SUBESTACIÓN MACARÁ.	Desierta	LOJA / LOJA	\$62,990.00	2024-03-08 16:00:00	
CDC-FEERSSA-2024-017	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 ETAPA II	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$21,000.00	2024-04-22 16:00:00	
CDC-FMS-2024-002	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA NANEAGALTO, QUITUMBE, CALDERÓN Y LAS JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CALDERÓN, LA DELICIA Y QUITUMBE	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / QUITO	\$11,970.00	2024-03-07 12:00:00	
CDC-FTIG-2024-005	Fundacion Terminal Terrestre de Guayaquil	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LOS SISTEMAS EXISTENTES, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CANALONES METÁLICOS E IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL DE LA SUPERFICIE EN LOSA Y CUBIERTAS DE LA TERRAZA DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL Y TERMINAL MUNICIPAL PASCUALES	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$29,653.80	2024-03-08 15:00:00	
CDC-GADM-CB-2024-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR	FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADECENTAMIENTO DEL ESTADIO DE PUSIR GRANDE, PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR, CANTON BOLIVAR, CARCHI	Desierta	CARCHI / BOLIVAR	\$12,335.20	2024-04-09 17:00:00	
CDC-GADMB-2024-004	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES SHOBOL LLIN LLIN PARROQUIA SAN JUAN	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$7,420.25	2024-03-20 16:00:00	
CDC-GADPB-2024-002	JUNTA PARROQUIAL DE BELLAVISTA	Fiscalización de la Consultoría de "Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Bellavista, cantón Espíndola, provincia de Loja 2023-2027	Ejecución de Contrato	LOJA / ESPINDOLA	\$3,000.00	2024-03-05 14:00:00	
CDC-GADPCHI-2024-01	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHIQUINTAD	FISCALIZACIÓN PARA "CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS, Y MUROS EN LA VÍA BELLAVISTA - TIXÁN DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD, CANTÓN CUENCA" Y FISCALIZACIÓN DE "OBRAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA VÍA CEMENTERIO-SANTA TERESITA"	Adjudicado - Registro de Contratos	AZUAY / CUENCA	\$12,902.50	2024-02-28 17:00:00	
CDC-GADPRCALACALI-2024-00001	JUNTA PARROQUIAL CALACALI	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL AL BARRIO RAYOCUCHO	Desierta	PICHINCHA / QUITO	\$12,556.70	2024-03-28 11:00:00	
CDC-GADPREA-LG-2024-002	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	FISCALIZACIÓN PARA LA "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL AIRO 2023-2027	Ejecución de Contrato	LOJA / ESPINDOLA	\$2,000.00	2024-04-01 13:00:00	
LCC-CGREG-2024-001	CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS	FISCALIZACIÓN AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ASFALTADO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA Y1 - GÓTERAS - CERRO - VERDE	Adjudicado - Registro de Contratos	GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL	\$163,778.70	2024-03-12 17:00:00	
LCC-CNELEP-2024-2	EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP	*MAN SAPG CAL Fiscalización para mejoramiento del sistema de alumbrado público mediante la sustitución de luminarias de sodio por luminarias led en la zona sur conformada por los cantones Manta - Montecristi - Jaramijó - Jipijapa - Paján - Puerto López de la unidad de negocio Manabí GD	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$70,000.00	2024-03-18 14:00:00	
LCC-GADPPZ-2024-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL ASFALTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA PETROLERA: TRAMO KM 17 VÍA PUYO-ARAJUNO-ESFUERZO I - ESFUERZO II (I ETAPA), L=8.6KM, PROVINCIA DE PASTAZA	Adjudicado - Registro de Contratos	PASTAZA / PASTAZA	\$80,980.00	2024-02-28 14:30:00	

Procesos del 21 al 40 de 46

[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Martes 2 de Julio del 2024 11:21

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	fiscalización	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camaron".
Entidad Contratante	<input type="text"/>	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	TODOS	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2024-01-01 Hasta: 2024-06-30	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Rebad Cañcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-GAD-MCB-2024-001	Municipalidad del Cantón Biblián	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTE METÁLICO SOBRE EL RIO BURGAY UBICADO EN LA PARROQUIA SAGEO, CANTÓN BIBLIAN PROVINCIA DEL CAÑAR	Adjudicado - Registro de Contratos	CAÑAR / BIBLIAN	\$32,783.20	2024-02-09 17:00:00	
CDC-GAD-MCB-2024-003	Municipalidad del Cantón Biblián	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTE SOBRE EL RIO BURGAY UBICADO EN EL SECTOR FERIA DE GANADO; CANTÓN BIBLIAN, PROVINCIA DEL CAÑAR".	Adjudicado - Registro de Contratos	CAÑAR / BIBLIAN	\$32,283.20	2024-02-16 17:30:00	
CDC-GADMR-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMBA	CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD CALERA GRANDE PARROQUIA SAN JUAN	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$15,616.00	2024-02-22 18:00:00	
CDC-GADPQSR-2024-002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA RUFINA	FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SANTA RUFINA CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA	Ejecución de Contrato	LOJA / CHAGUARPAMBA	\$1,800.00	2024-02-21 17:00:00	
LCC-GADMEP-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	CONSULTORÍA: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Cancelado	ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI	\$79,851.70	2024-01-23 16:00:00	
LCC-GADMEP-2024-002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	Ejecución de Contrato	ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI	\$79,851.70	2024-01-29 15:00:00	

Procesos del 41 al 46 de 46

Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Periodo de búsqueda: Desde el 01 de junio de 2024 hasta el 22 de julio de 2024
Palabras claves: fiscalización

Lunes 5 de Agosto del 2024 12:40

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	fiscalización	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camaron".
Entidad Contratante	<input type="text"/>	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2024-01-01 Hasta: 2024-07-22	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Rebad Cañcha



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-11011-2024-001	DIRECCION DISTRITAL 11011 - SAN VICENTE - SUCRE - SALDO	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LA COQUEBEL EN EL CANTON FEDERALES PROVINCIA DE MANABÍ, PERTENECIENTE AL DISTRITO 11011-FEDERALES, JAMA, SUCRE, SAN VICENTE-SALDO	Desierta	MANABÍ / SUCRE	\$7,000.00	2024-01-17 17:00:00	
CDC-11011-2024-002	DIRECCION DISTRITAL 11011 - SAN VICENTE - SUCRE - SALDO	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD LA MOYORA EN EL CANTON JAMA PROVINCIA DE MANABÍ, PERTENECIENTE AL DISTRITO 11011-FEDERALES, JAMA, SUCRE, SAN VICENTE-SALDO	Por Adjudicar	MANABÍ / SUCRE	\$4,500.00	2024-07-18 15:00:00	
CDC-11012-2024-001	DIRECCION DISTRITAL 11012-ROCAFUERTE ROSAGUA-SALDO	CONTRATACION PARA LA FISCALIZACION DEL MANTENIMIENTO HOSPITAL BASICO MARIJA NUESTRA SEÑORA - ROCAFUERTE	Por Adjudicar	MANABÍ / ROCAFUERTE	\$10,200.00	2024-07-22 16:00:00	
CDC-11017-2024-001	Municipio El Cajas	FISCALIZACION DEL PROYECTO COMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS SANITARIOS PLUVIAL Y OBRAS DE PROTECCION (ACERAS, BORDILLOS Y ADORNADOS) DEL CANTON EL CHACO (CIUDADA ETAPA)	Por Adjudicar	NAPO / EL CHACO	\$41,049.70	2024-07-22 17:00:00	
CDC-11021-2024-001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. EP	UNA FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN APPLICACIONES RENOVABLES Y/O REPOSIICIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL AREA DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO LOS RIOS CD	Por Adjudicar	GUAYAS / GUARÚBOS	\$14,000.00	2024-07-24 19:00:00	
CDC-11023-2024-001	DIRECCION DISTRITAL 03033 - LA TRONCAL - SALDO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE EL PEDERNO DISTRITO 03033 LA TRONCAL - SALDO	Propuestas, Negociación y Adjudicación	CAÑAR / LA TRONCAL	\$2,838.00	2024-07-31 18:00:00	
CDC-11024-2024-001	EMPRESA ELECTRICA AZOQUE S.A.	FISCALIZACIÓN: REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION ALIMENTAR TRÁNSITO/COLECCIÓN REVISANDO LA RASA DUBLAY	Por Adjudicar	CAÑAR / AZOQUE	\$15,095.78	2024-07-22 15:00:00	
CDC-11026-2024-001	Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ACANTARILLADO DEL SECTOR EL MOLLE - INCHAHUASI	Propuestas, Negociación y Adjudicación	AZUAY / CUENCA	\$11,403.81	2024-07-31 17:00:00	
CDC-11028-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISSOYO AYORA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANARILLADO SANEADO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD DE ISSOYO AYORA, CANTON ISSOYO AYORA, PROVINCIA DEL GUAYAS.	Por Adjudicar	GUAYAS / ISSOYO AYORA	\$51,338.40	2024-07-19 17:00:00	
CDC-11030-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZIMBORA	FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE ZIMBORA, CANTÓN ESPINOZA, PROVINCIA DE LOJA	Por Adjudicar	LOJA / ESPINOZA	\$1,800.00	2024-07-28 16:00:00	
CDC-11036-2024-001	Junta Parroquial de Antonio Salazar	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO COLEADO Y GRADAS METÁLICAS EN LA CANTERA SENTERICA DE LA PARROQUIA ANTONIO SALAZAR DEL CANTON VINCES, PROVINCIA DE LOS RIOS	Por Adjudicar	LOS RIOS / VINCES	\$9,000.00	2024-07-25 14:00:00	
CDC-11037-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL TABLON DE LOSA-JOJO-001	FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL TABLÓN, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA ECUADOR	Por Adjudicar	LOJA / SARAGURO	\$1,000.00	2024-07-31 17:00:00	
CDC-11038-2024-001	JUNTA PARROQUIAL DE HURACAN	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL GAD PARROQUIAL DE HURACAN, ETAPA 1 DEL CANTON TASHA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Desierta	MORONA SANTIAGO / TASHA	\$14,000.00	2024-07-24 14:00:00	
CDC-11039-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA RECREATIVA EN EL SECTOR LAS PAMPAS, COMUNA LUJÁN, CANTÓN SANTA ELENA, PROVINCIA DE SANTA ELENA	Adjudicado - Registro de Contratos	SANTA ELENA / SANTA ELENA	\$5,350.00	2024-07-19 13:00:00	
CDC-11040-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PICHINCHA	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PROYECTO "DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS VIA LUIS RON EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DE AMBUELA PARROQUIA SAN MIGUEL DE PICHINCHA CANTÓN QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA.	Por Adjudicar	PICHINCHA / QUITO	\$2,350.00	2024-07-31 14:00:00	
CDC-11042-2024-001	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G DAVILA	CONTRATACION CONTRATAción OBRA PARA LA FISCALIZACIÓN DE CAMBIO DE POLICARBONATO EN EL HOSPITAL GENERAL LUIS GABRIEL DAVILA"	Desierta	CARCHI / TULLAN	\$4,504.00	2024-07-17 15:00:00	
CDC-11043-2024-001	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G DAVILA	FISCALIZACIÓN DE CAMBIO DE POLICARBONATO EN EL HOSPITAL GENERAL LUIS GABRIEL DAVILA	Calificación de Participación	CARCHI / TULLAN	\$4,504.00	2024-07-28 16:00:00	
CDC-11044-2024-001	UNIVERSIDAD REGIONAL ANDRÉS BUENOS AIRES	CONTRATACION DE LA FISCALIZACIÓN, RESOLVER Y MONITOREO ARQUEOLOGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA ANTICA, CERRAMUNTO, GRANDES CONJUNTO, VESTIBULOS Y BAÑOS PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL ANDRÉS BUENOS AIRES	Propuestas, Negociación y Adjudicación	NAPO / TOME	\$38,500.00	2024-07-01 20:00:00	
CDC-11045-2024-001	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE GUARAZO, FUNDACION DE LA R1 MUNICIPALIDAD DE GUARAZO	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PANGUOS EN EL SECTOR DE SAN PEDRO DE CHONKON, DEL CANTON GUARAZO.	Propuestas, Negociación y Adjudicación	GUAYAS / GUARAZO	\$125,347.70	2024-07-29 20:00:00	
CDC-11046-2024-001	MUNICIPIO DE MORONA	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANARILLADO SANEADO Y TRAMPEO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS BARRIOS JARDÍN DEL UPAVAL, 5 DE OCTUBRE, TINGAORCA Y PARTES DEL BARRIO HOTEL LA ROSA Y NUEVA BRUNELA EN LA CIUDAD DE MORONA SANTIAGO, ETAPA 1	Propuestas, Negociación y Adjudicación	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$154,991.69	2024-07-29 15:00:00	

Procesos del 1 al 22 de 84

Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Utilice "Procesos" o botón "Buscar Entidad", e ingrese el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras clave: Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas, ej: "computador", "camión".

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.


Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluídos Consulta

Estado del Proceso: Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCEP-01-001

Por Fecha de Publicación (*): Desde: Hasta: Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada [Buscar un grupo](#)



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Miles de \$)	Fecha de Publicación	Opciones
COC-020603-2024-001	DIRECCIÓN DISTRITAL HOGAR FAMILIA EDUCACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1 DE NOVEMBRE, SILAS GALANZOS, MOKOPUNGO Y BALCHEN HEMPELMAN	Ajustado - Negocio de Contratos	COTACACHI / PASTAZA	\$18,815.41	2024-09-12 20:00:00	
COC-020603-2024-002	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DEL CAMBIO DE LAMPARAS DE SODIO A LED EN EL CANTÓN BOLIVAR	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$17,600.00	2024-09-04 12:00:00	
COC-020603-2024-003	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES S/E VACA CALINDO	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$26,290.00	2024-09-07 11:00:00	
COC-020603-2024-004	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE ALAMBADO PÚBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN TULLÁN	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$16,400.00	2024-09-04 12:00:00	
COC-020603-2024-005	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DEL ALIMENTADOR S/E DE BARRAS FORMADO PARA TRANSFERENCIA DE CARGA ENTRE 2 Y 10	Equipación de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$14,530.00	2024-09-04 16:00:00	
COC-020603-2024-006	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA REDECCION DE RED EN MI Y BI SECTOR LOS HUERTOS HAMILCARRAS CANTÓN BARRA	Equipación de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$24,000.00	2024-09-05 09:00:00	
COC-020603-2024-007	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA REDECCION DE RED SECTORES EL ROSAL, LA ANGELINA Y LOS ANDES DEL CANTÓN DE BOLIVAR	Desarrollo	IMBABURA / SABAORA	\$13,395.00	2024-09-07 11:00:00	
COC-020603-2024-008	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE ALAMBADO PÚBLICO SAN PABLO UCHO - OLMEDO E ILUMINACIÓN COMENDADO SEÑOR DEL BUEN PODER AYORA	Desarrollo	IMBABURA / SABAORA	\$16,200.00	2024-09-05 11:00:00	
COC-020603-2024-009	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA REFORTECCION DE REDES BARRIO EL BOSQUE	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$11,625.00	2024-09-04 17:00:00	
COC-020603-2024-010	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DEL CAMBIO DE LAMPARAS CANTONES DE HUACA, MONTANA Y SUCUMBES	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$22,813.00	2024-09-05 11:00:00	
COC-020603-2024-011	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DEL CAMBIO DE LAMPARAS CANTÓN TULLÁN Y REDECCION DE REDES DE MI Y BI CENTRO Y SUR DE LA CIUDAD DE TULLÁN	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$23,340.00	2024-09-05 11:00:00	
COC-020603-2024-012	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN, COMUNICACIONES JESUS DEL ORO MODEL, ZACATA, LOS ANDES Y LARACUNGA	Desarrollo	IMBABURA / SABAORA	\$16,541.03	2024-09-07 13:00:00	
COC-020603-2024-013	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA REDECCION DE REDES EN MI Y BI SECTOR LA FLORES CANTÓN BARRA	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$16,680.00	2024-09-05 18:00:00	
COC-020603-2024-014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LARACUNGA	FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL PROYECTO PROLONGACIÓN DE LA CALLE LAGUNA CUBIENNO DENTRO UN PUEBLO QUE PASA SOBRE EL RÍO CLUNENCAL, PARROQUIA IGNACIO PUIGRE BARRIO LA LAGUNA CALLE LAGUNA CUBIENNO Y JARDIN	Ajustado - Negocio de Contratos	COTACACHI / LARACUNGA	\$53,123.43	2024-09-13 15:00:00	
COC-020603-2024-015	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA FINCA	Fiscalización de la Consulta De Actualización Del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial De Loja	Equipación de Contratos	LOJA / OLMEDO	\$1,300.00	2024-09-13 11:00:00	
COC-020603-2024-016	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MATEMACA	Fiscalización para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2023-2027 de la parroquia Matemaca, cantón Guanoamá, provincia de Loja	Ajustado - Negocio de Contratos	LOJA / CONDANAMA	\$1,300.00	2024-09-14 13:00:00	
COC-020603-2024-017	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA UGAM	CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, RECORRE Y MONITOREO ARQUITECTÓNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, CERRAMIENTO, GRADEROS CON CUBIERTA, VESTIDORES Y BAÑOS PARA LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA UGAM	Desarrollo	NAPO / TENA	\$36,800.00	2024-09-04 17:00:00	
COC-020603-2024-018	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DESDE EL ALIMENTADOR ALAMOR HASTA EL ALIMENTADOR FONDAL	Desarrollo	LOJA / LOJA	\$25,080.00	2024-09-06 11:00:00	
COC-020603-2024-019	EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTACACHI D.M.C.	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA EPM EN EL CANTÓN PULLÍ	Por Adjudicar	COTACACHI / SALCEDO	\$70,987.69	2024-09-18 11:00:00	
COC-020603-2024-020	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO TERMINACIÓN A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA DESDE EL DORADO GUARQUE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE (TRAMO ABE-01000-171-400)	Ajustado - Negocio de Contratos	ZAMORA CHINCHIPE / ZAMORA CHINCHIPE	\$460,316.50	2024-09-18 19:00:00	

Procesos del 01 al 85 de 84

Buscar Entidad:

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Utilice "Procesos" o botón "Buscar Entidad", e ingrese el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras clave: Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas, ej: "computador", "camión".

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.


Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluídos Consulta

Estado del Proceso: Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCEP-01-001

Por Fecha de Publicación (*): Desde: Hasta: Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada [Buscar un grupo](#)



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Miles de \$)	Fecha de Publicación	Opciones
COC-020603-2024-021	DIRECCIÓN DISTRITAL HOGAR FAMILIA EDUCACIÓN	CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALA, BARRIO IMPANTELES Y BLOQUE DE BARRILES SANITARIAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA "MACHO GARCERAN PORTIENSCENTE RURALDE (HUACA GRANDE A TOROAS) EDUCACIÓN	Ajustado - Negocio de Contratos	TUUCUNSAPEA / AMBATO	\$1,495.72	2024-09-03 20:00:00	
COC-020603-2024-022	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE REDECCION DE REDES EN MEDIO VOLCAN, BARRIO VOLCAN Y ALBARRÍN EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN TULLÁN	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$14,500.00	2024-09-03 18:00:00	
COC-020603-2024-023	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NOROCCIDENTAL S.A.	FISCALIZACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE ALAMBADO PÚBLICO EN VARIOS SECTORES DE LOS CANTONES HUACA Y MONTANA	Ajustado - Negocio de Contratos	IMBABURA / SABAORA	\$13,430.00	2024-09-03 18:00:00	
COC-020603-2024-024	Municipalidad del Cantón Sábila	Realizar la fiscalización, seguimiento y control de la ejecución de la Obra, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD DE TENEANDRA", conforme al contrato de consultoría de fiscalización y el contrato de contratación.	Por Adjudicar	CAÑAR / SIBILAN	\$12,413.20	2024-09-03 17:00:00	

Procesos del 81 al 84 de 84

Buscar Entidad:

Copyright © 2008 - 2024 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Nota: De acuerdo con la búsqueda realizada en el SOCE, mediante la herramienta de BUSQUEDA DE PROCESOS; se evidencia que existen procesos encontrados con la palabra clave "fiscalización"; sin embargo, los mismos no son similares debido a que el presente procedimiento de contratación contempla un mantenimiento por resultados.

- **Mediante la Herramienta BANCO DE CONSULTORIA DEL SERCOP.**

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 457 de 20 de junio de 2022, mismo que establece en el artículo 14: "(...) De manera previa a la contratación de consultorías, cualquiera que fuera su objeto, se deberá verificar en el banco de consultorías del sector público, el cual se encuentra a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública, para evitar la duplicidad con estudios ya realizados.", se procedió a revisar el banco de consultorías del sector público.

Para lo cual se ingresó al portal del SERCOP (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA) en lo referente al Banco de Consultorías:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiNmU2MWI1M0M0ZGQ0LWExMTExOTA4OTY3YzJiODU4IiwidCI6ImQ2NDk2NmM4LWY5MTIhNGExZS04NDE1LTQwY2E2ZjRhOTRlZCJ9>

En función de la información que dispone el SERCOP en archivo PDF o XLSX, se ejecutó una búsqueda entre los años 2008 y 2024, información que existe en la página web del SERCOP.

REPORTE DE CONSULTORÍAS REGISTRADAS EN EL SOCE PERIODO 2008-2024												
Fuente: SOCE												
Fecha de consulta: 17/06/2024 15H10												
Nombre Entidad	RUC Entidad	RUC Proveed ⁺	Nombre Proveed	Código Proce	Descripción Compra	CPC	Descripción Producto	Estado Comp	Tipo Contra ⁺	Tipo Comp	Fecha Public ⁺	Año Public ⁺
MINISTERIO DE TRANSPORTE	178000171000	06917778710	CONSORCIO RIOBAMBA Y ASOCIADOS	CCPI-MTOP-CAF-2019-2	?FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBÁNERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHINCHI - RÍO ANIAS LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO/CAÑAR, CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO?	833900111	FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Adjudicada	Publicación	Consultoría	26/12/2019 8:00:00	2019
MINISTERIO DE TRANSPORTE	178000171000	17930701080	ASOCIACION FEDERALE S- CHONE	CCPI-MTOP-CAF-2020-01	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E386: PEDERNALES - COJIMÉS, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI	833900111	FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Adjudicada	Publicación	Consultoría	20/04/2020 8:00:00	2020
MINISTERIO DE TRANSPORTE	178000171000	17931101340	ASOCIACION WALTER	CCPI-MTOP-CAF-2020-2	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: ?1? DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA LAGO AGRIO, CON UNA LONGITUD DE 160,35 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO Y SUCUMBIOS	833900111	FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Adjudicada	Publicación	Consultoría	16/10/2020 8:00:00	2020
MINISTERIO DE TRANSPORTE	178000171000	03910026850	NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES CLTDA.	CCPI-MTOP-CAF-2020-3	FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: ZHUD - BIBLIAN, E35 ZHUD - ANIAS, E40 ZHUD - DOCHANCAY - EL TRINFO, E38 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192,79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR	833900111	FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	Adjudicada	Publicación	Consultoría	17/12/2020 10:00:00	2020

Nota: Se realizó la búsqueda en el banco de consultorías con el siguiente procedimiento:

1. De acuerdo al objeto de contratación se consideró filtrar la palabra clave que contenga "fiscalización" en la celda DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
2. Adicional y de acuerdo al objeto de contratación se consideró filtrar la palabra clave que contenga "mantenimiento por resultados", en la celda "DESCRIPCIÓN DE COMPRA".

Se concluye que se han encontrado cuatro (4) procesos que tienen similitud al objeto de contratación; sin embargo, son distintos en cuanto a longitud, ubicación y área de influencia, respecto del presente proceso de contratación.

3. DE SER EL CASO, CONSIDERAR LA VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES O IMPORTADOS, SEGÚN CORRESPONDA; DE SER NECESARIO, REALIZAR EL ANÁLISIS A PRECIOS ACTUALES, CONSIDERANDO LA INFLACIÓN (NACIONAL Y/O INTERNACIONAL)

NO APLICA, por cuanto no existen consultorías similares para realizar el análisis comparativo.

4. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

El Ministerio de Transporte de Obras Públicas, en cumplimiento al Art. 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP) reformado en el Decreto Ejecutivo 206 del 21 de marzo del 2024, determinó el presupuesto referencial del proyecto: **“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA”**. Dicha normativa dispone que:

“...Art. 49.- Determinación del presupuesto referencial. - (Sustituido por el Art. 6 num. 27 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024). - Las entidades contratantes deberán contar con un presupuesto referencial apegado a la realidad de mercado al momento de publicar sus procesos de contratación. Los instrumentos de determinación del presupuesto referencial serán los siguientes:- 1. Estudio de mercado: Para el caso de adquisición de bienes y prestación de servicios, conforme los parámetros que regule el SERCOP.- En aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no será aplicable la metodología para la determinación de presupuesto referencial.- 2. Análisis de precios unitarios - APU:- Para el caso de ejecución de obras, conforme lo contempla la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para el presupuesto de la obra, actualizado al momento del inicio del proceso. 3. Estudio de costos de consultoría: Para el caso de consultoría, conforme lo determina el artículo 155 de este Reglamento General (...).”

Por su parte, el artículo 155 IBIDEM, señala que:

“...Art. 155.- Determinación de costos de consultoría.- En todo proceso de contratación, para la determinación de los costos de un proyecto de consultoría se tomará en cuenta los siguientes componentes:- 1. Costos directos: Son aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales: reproducciones, ediciones y publicaciones;- 2. Costos indirectos o gastos generales: Son aquellos que se reconocen a consultores para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular.- Por este concepto se pueden reconocer, entre otros, los siguientes componentes:- a. Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora;- b. Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades;- 3. Honorarios o utilidad empresarial: Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras, exclusivamente, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata (...).”

La Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, a través de su Gestión Interna de Costos, determinó el presupuesto referencial de consultoría el cual está apegado a la realidad del mercado y se presenta a continuación:

Descripción	Valor
1. Costos Directos	
Remuneraciones	\$ 887,429.66
Beneficios y Cargas Sociales	\$ 350,076.59
Viajes y viáticos	\$ 234,840.00
Subcontratos y servicios varios	\$14,400.00
Arrendamientos y alquileres de vehículos	\$ 90,240.00
Equipos e instalaciones	\$ 89,505.47

Suministros y materiales	\$15,360.00
Reproducciones, ediciones y publicaciones	\$ 30,222.69
2. Costos Indirectos o gastos generales	
Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora	\$ 140,476.47
Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades	\$ 60,832.32
3. Honorarios o utilidad empresarial:	
Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras, exclusivamente, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata	\$ 191,338.32
Total	\$ 2,104,721.52

De esta manera se concluye que el presupuesto referencial del proyecto: **“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA”** está apegado a la realidad del mercado, cuyo monto es DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTE Y UN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 52/100 (USD. 2'104.721,52) sin incluir IVA.

ANÁLISIS:

Conforme la revisión de procesos de contratación, se evidencia que no existen procesos similares en el portal del SERCOP que se puedan comparar con el presente proceso de consultoría, ya que las características locales y términos de referencia para la **“FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA”** son totalmente diferentes. Además, se realizó un análisis del banco de consultorías públicas y se identificó que en años anteriores no se encontraron consultorías similares para realizar el análisis a precio actual.

El presente presupuesto referencial ha sido elaborado con un enfoque exhaustivo y meticuloso para asegurar su total apego a las condiciones actuales del mercado. A continuación, se detallan:

1. El presupuesto referencial se determinó mediante el cálculo de costos directos e indirectos o gastos generales.
2. Para el cálculo de costos directos, se consideraron aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales: reproducciones, ediciones y publicaciones.
3. Para el cálculo de costos indirectos o gastos generales, se consideraron aquellos que se reconocen a consultores para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. Por este concepto se reconoció, entre otros, los siguientes componentes: a. Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora; b. Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos,

utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades. También se reconocen los honorarios o utilidad empresarial.

4. El presupuesto referencial fue elaborado con base en las necesidades del personal técnico y auxiliar, cantidad y tiempo de participación establecidas en los términos de referencia.
5. Los valores de remuneraciones de los distintos profesionales se establecieron a partir de la base de datos institucional de sueldos y salarios de profesionales.
6. La determinación de los costos de los servicios de consultoría se basa en criterios técnicos y económicos. En este contexto, la Unidad de Gestión Interna de Costos ha estipulado que es fundamental considerar la complejidad del proyecto y el tiempo estimado para su ejecución. También se tuvieron en cuenta todos los costos directos e indirectos relacionados con el servicio. Este enfoque garantiza que los precios fijados sean justos y razonables, evitando sobrecostos y asegurando una relación costo-beneficio adecuada para el Estado.

Por lo tanto, para establecer el presupuesto referencial se toma en consideración los montos definidos realizado por la Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte:

<i>Descripción</i>	<i>Valor</i>
1. Costos Directos	
<i>Remuneraciones</i>	\$ 887,429.66
<i>Beneficios y Cargas Sociales</i>	\$ 350,076.59
<i>Viajes y viáticos</i>	\$ 234,840.00
<i>Subcontratos y servicios varios</i>	\$14,400.00
<i>Arrendamientos y alquileres de vehículos</i>	\$ 90,240.00
<i>Equipos e instalaciones</i>	\$ 89,505.47
<i>Suministros y materiales</i>	\$15,360.00
<i>Reproducciones, ediciones y publicaciones</i>	\$ 30,222.69
2. Costos Indirectos o gastos generales	
<i>Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora</i>	\$ 140,476.47
<i>Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades</i>	\$ 60,832.32
3. Honorarios o utilidad empresarial:	
<i>Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras, exclusivamente, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata</i>	\$ 191,338.32
Total	\$ 2,104,721.52

	De esta manera se concluye que el presupuesto referencial del proyecto: “FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA” está apegado a la realidad del mercado, cuyo monto es DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTE Y UN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 52/100 (USD. 2'104.721,52) sin incluir IVA.			
CONCLUSIÓN:	Una vez completados el proceso establecido en el artículo 53 de la Normativa Secundaria se determina que para el proceso “FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA” el presupuesto referencial es de DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS VEINTE Y UN DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 52/100 (USD. 2'104.721,52) sin incluir IVA.			
ANEXOS:	<ul style="list-style-type: none"> Memorando Nro. MTOP-DNCOIT-2024-670-ME de 11 de abril de 2024 – Solicitud de actualización de presupuesto referencial. 			
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:				
ACCIÓN	FUNCIONARIO / SERVIDOR	Nro. REGISTRO CERTIFICACIÓN SERCOP	PUESTO/ CARGO	FIRMAS
ELABORADO POR:	Ing. Jorge Fabricio Pulla Ortega	tJHxPeigED	Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Napo	
REVISADO POR:	Ing. Kevin Steven Castro Suárez	Ks2RkMJo7r	Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 2	
APROBADO POR:	Ing. Ximena Verónica Llanga Cruz	14J4EK2ROI	Directora nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte	
FECHA:				07/08/2024