

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS - EXPERIENCIA ESPECÍFICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nro. LPI-MTOPMPR-2024-1-O  
 "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA"

Experiencia Específica Mínima: Aquel que acredite haber ejecutado contratos de construcción, reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento de infraestructura vial.
Experiencia Adquirida: Últimos 20 años
Valor del monto mínimo: No mayor a 14 375.628.80
Monto mínimo por contrato: 5 4312.688,64

OFERENTES	1		2		3		4	
DOCUMENTO DE EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. RUC. 1890141281001		COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA RUC. 1790370240001		CONSORCIO NARUPA RUC PROCURADOR COMUN. 0990547580001		CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA RUC PROCURADOR COMUN 0993190365001	
Tipo de documento	CONTRATO / ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SIXTO MARÍA DURÁN Y CARLOS CANDÓ DE LA CIUDAD DE AMBATO"		CONTRATO / ACTA DE RECEPCIÓN MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL-SANTA ELENA. RED ESTATAL E-40 DE 119.20KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA		CONTRATO / ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LICO-MIMG-007-2018		CONTRATO / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA/ CONTRATO NRO. SÓP-V-146-2006	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante	GAD MUNICIPAL DE AMBATO Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo 593-3-2997800		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Juan Leon Mera N26 220 y Av. Orellana 593 23974600		M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Av. Malecón y 10 de Agosto 593-4-2594800		INSTITUTO DE DE INFRAESTRUCTURA Y CONESIONES DE CUNDINAMARCA Colombia/ Bogotá, Calle 26#51-53 Torre Central, Piso 6 +57 749 1624	
Objeto del contrato	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACIÓN DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SIXTO MARÍA DURÁN Y CARLOS CANDÓ DE LA CIUDAD DE AMBATO		MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, RED ESTATAL E-40 DE 119.20KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA		"PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ETAPA III) - GUASMO-PARROQUIA XIMENA, PROGRAMA CAF XIII", en forma integral"		1. CONSTRUCCIÓN PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA-2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL- ARBELÁEZ-SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE ARBELÁEZO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA-3. MEJORAMIENTO DE LA VÍA PASCA-FUSAGASUGA DEL KM 0+000 AL KM 9+950, MUNICIPIO DE PASCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 4. MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y REPARCHEO Y VÍA JERUSALÉN-TOCAIMA, MUNICIPIO JERUSALÉN DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA-5. DE DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOMAS MIAMBITA, MUNICIPIO DE UBALLA Y GACHALA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	
Año de suscripción de contrato	15/9/2015		18/10/2010		14/12/2018		26/11/2006	
Monto contractual	\$14,038,384.67		\$21,367,787.33		\$12,886,954.13		\$7,793,522.18	
Monto ejecutado	\$14,868,682.70	\$14,868,682.70	\$26,338,083.46	\$26,338,083.46	\$12,886,891.21	\$12,886,891.21	\$7,793,522.18	\$7,793,522.18
Documento que acredite la subcontratación	n/a		NA		n/a		n/a	
Monto de la subcontratación	n/a		NA		n/a		n/a	
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a		NA		n/a		n/a	
En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a		NA		n/a		n/a	
Tipo de documento	n/a		NA		n/a		n/a	
Objeto del contrato	n/a		NA		n/a		n/a	
Monto ejecutado	n/a		NA		n/a		n/a	
Plazo de ejecución	n/a		NA		n/a		n/a	
Función desempeñada	n/a		NA		n/a		n/a	
Aportaciones y mecanizado IESS	n/a		NA		n/a		n/a	
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
OBSERVACIONES								
Tipo de documento	CONTRATO / ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AFIRMADOS, ASFALTADOS Y SISTEMA DE SUBDRENES DEL TRAMO AMBATO - EL ARENAL ENTRE LAS ASCISAS 20+000"		CONTRATO / ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA PAPALLACTA-SIMÓN BOLÍVAR DE 132.9 KMS. DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS		CONTRATO / ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LICO-MIMG-010-2016		CONTRATO / ACTA DE RECIBO	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO Rodrigo de Chávez Oca-19 y J. Collaguazo		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS Juan Leon Mera N26 220 y Av. Orellana 593 23974600		M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Av. Malecón y 10 de Agosto 593-4-2594800		GOBIERNO BOLÍVAR Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias	
Objeto del contrato	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AFIRMADOS, ASFALTADOS Y SISTEMA DE SUBDRENES DEL TRAMO AMBATO - EL ARENAL ENTRE LAS ASCISAS 20+000 A LA 40+000 PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO-GUARANDA		MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA PAPALLACTA-SIMÓN BOLÍVAR DE 132.9 KMS. DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS		"Obras de Urbanización Lotes Con Servicios Mínimos Básicos "Mi Lote" Etapa 2B, Sector 7 Incluye Obras Civiles, Sistemas Hidrosanitarios, Señalización Horizontal Y Vertical, Plan De Seguridad Vial, Seguridad Laboral, Plan De Manejo Ambiental, Obras Agronómicas y Obras Eléctricas), Parroquia Pascuales"		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	
Año de suscripción de contrato	20/3/2013		28/12/2011		20/05/2017		8/27/2018	
Monto contractual	\$10,292,085.54		\$29,269,345.62		\$8,233,814.35		\$9,184,627.67	
Monto ejecutado	\$10,469,041.77	\$10,469,041.77	\$29,269,345.62	\$29,269,345.62	\$10,270,243.86	\$10,270,243.86	\$9,184,627.67	\$9,184,627.67
Documento que acredite la subcontratación	n/a		N/A		n/a		n/a	
Monto de la subcontratación	n/a		N/A		n/a		n/a	
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a	\$10,469,041.77	N/A	\$29,269,345.62	n/a	\$10,270,243.86	n/a	\$9,184,627.67

En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a		N/A		n/a		n/a
Tipo de documento	n/a		N/A		n/a		n/a
Objeto del contrato	n/a		N/A		n/a		n/a
Monto ejecutado	n/a		N/A		n/a		n/a
Plazo de ejecución	n/a		N/A		n/a		n/a
Funcion desempeñada	n/a		N/A		n/a		n/a
Aportaciones y mecanizado IESS	n/a		N/A		n/a		n/a
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
OBSERVACIONES							
Tipo de documento	CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LICO-MIMG-030-2015				CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LICO-MIMG-008-2020		CONTRATO/ACTA DE RECIBO
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante	M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Av. Malecón y 10 de Agosto 593-4-2594800				M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Av. Malecón y 10 de Agosto 593-4-2594800		GOBIERNO DEL ATLANTICO Colombia, Departamento del Atlantico Calle No 45-146 Piso 1*
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN SECTORES POPULARES (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES), DESDE PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0-0005.15), HASTA AV. 25 DE JULIO (27-8600).				RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN SECTORES POPULARES de la ciudad de la Ciudad de Guayaquil, KM 8 1/2 Vía a /Duaile E, Cooperativas Varias, SECTOR B (SEGU GRAFICO), PARROQUIA		MEJORAMIENTO DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y CONSORCIO VALIDAD ATLANTICO.
Año de suscripción de contrato	28/3/2016				30/3/2021		15/5/2018
Monto contractual	\$8,649,750.66				\$12,150,889.47		\$17,844,999.55
Monto ejecutado	\$7,867,037.35				\$11,452,791.39		\$17,844,999.55
Documento que acredite la subcontratación	n/a				n/a		n/a
Monto de la subcontratación	n/a				n/a		n/a
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a	\$7,867,037.35			n/a	\$11,452,791.39	n/a
En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a				n/a		n/a
Tipo de documento	n/a				n/a		n/a
Objeto del contrato	n/a				n/a		n/a
Monto ejecutado	n/a				n/a		n/a
Plazo de ejecución	n/a				n/a		n/a
Funcion desempeñada	n/a				n/a		n/a
Aportaciones y mecanizado IESS	n/a				n/a		n/a
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE		CUMPLE
OBSERVACIONES							
Tipo de documento	CONTRATO/ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL /ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "CONTRATO TERMINACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL PASO LATERAL AMBATO, ENTRE LAS ABS 3+600 A LA 10+400 UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"						
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Calle Bolívar y Castillo Edificio MTOP Esquina 3er. Piso 282.1629 ext. 33001 www.mtop.gub.ec						
Objeto del contrato	CONTRATO TERMINACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL PASO LATERAL AMBATO, ENTRE LAS ABS 3+600 A LA 10+400 UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA						
Año de suscripción de contrato	5/1/2015						
Monto contractual	\$6,829,525.89						
Monto ejecutado	\$8,264,007.21	\$8,264,007.21					
Documento que acredite la subcontratación	n/a						
Monto de la subcontratación	n/a						
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a						
En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a						
Tipo de documento	n/a						

Objeto del contrato	n/a						
Monto ejecutado	n/a						
Plazo de ejecución	n/a						
Función desempeñada	n/a						
Aportaciones y mecanizado IESS	n/a						
<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>						
OBSERVACIONES							
Tipo de documento	CONTRATO /ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "ASTALTADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIAS INTERPARRQUIALES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"						
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante							
Objeto del contrato	3						
Año de suscripción de contrato	28/11/2006						
Monto contractual	\$4,798,823.07						
Monto ejecutado	\$5,146,107.96						
Documento que acredite la subcontratación	n/a						
Monto de la subcontratación	n/a						
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a	\$5,146,107.96					
En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a						
Tipo de documento	n/a						
Objeto del contrato	n/a						
Monto ejecutado	n/a						
Plazo de ejecución	n/a						
Función desempeñada	n/a						
Aportaciones y mecanizado IESS	n/a						
<b>CUMPLE / NO CUMPLE</b>	<b>CUMPLE</b>						
OBSERVACIONES							

RESULTADOS PRIMERA ETAPA	CUMPLE	X	CUMPLE	X	CUMPLE	X	CUMPLE	X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		MONTO VÁLIDO PARA PUNTAJE	\$34,609,926.46	MONTO VÁLIDO PARA PUNTAJE	\$34,823,149.40

Ing. Eduardo Alexis Bonilla Castro  
Subsecretario de la Infraestructura del Transporte  
**Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá**

Ing. Kevin Steven Castro Suárez  
Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 2  
**Delegado del Área Requirente**

**AUSENTE**  
Ing. Mario David Cantos Salazar  
Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte  
**Profesional afín al objeto de la contratación**

Mgs. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz  
Director Financiero  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Dr. Diego Alejandro Narváez Solano  
Director Jurídico de Contratación Pública  
**DIRECTOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**