

**CRONOGRAMA VISITA TÉCNICA**

Con la finalidad de cumplir con el cronograma en el pliego precontractual, establecido en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O, que tiene por objeto realizar el "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", se informa a los oferentes interesados en participar en el procedimiento de contratación y a la ciudadanía en general el cronograma de la Visita Técnica, del lugar donde se ejecutará el contrato en mención:

Cronograma de actividades visita técnica:

LUGAR	HORA	FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
"Y" de LICAN, a las salida de la ciudad de Riobamba, final del pavimento rígido, RVE E35, Abs 0+000	10H00	08 de enero de 2020	Inicio de Visita Técnica	Los oferentes deberán estar presentes con treinta (30) minutos de anticipación. (El MTOP no correrá con ningún costo de movilización y/o alimentación de los asistentes)
Límite Provincial Chimborazo y Cañar, Abs 150+420	17H00	08 de enero de 2020	Fin de Visita Técnica	

Atentamente,

Ingeniero Christian Ocampo Andrade  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA**  
**DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES DEL TRANSPORTE**  
**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**