VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS - EXPERIENCIA GENERAL

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA Nro. CCPI-MTOP-MPR-2024-1-F

"FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA"

Experiencia General Mínima:
REQUISITO(S): Haber que acredite haber ejercitado siete mínimo seis (7) contrato terminado de Fiscalización o Estudios en proyectos de Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de vías de crédito y/o ajeno.
REQUISITO(S): Se adjuntará la experiencia en Fiscalización y consultoría, es decir se admiten estudios y diseños de Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial, capa capa de rodadura o de hormigón asfáltico y/o hidráulico.

Experiencia Adicional: Últimos 10 años

Valor del monto mínimo: No mayor a $ 5,052,380.76
Monto mínimo por contrato: $ 263 090.19

OFERENTES	OFERENTE 1 CONSORCIO FISCALIZACION 045 IDENT. PROCURADOR COMUN: 0603449588			OFERENTE 2 CONSORCIO BAEZA IDENT. PROCURADOR COMUN: 1208619865			OFERENTE 3 CONSORCIO NUA IDENT. PROCURADOR COMUN: 0320863757			OFERENTE 4 CONSORCIO VTR IDENT. PROCURADOR COMUN: 1758669300			OFERENTE 5 SEIDVAL CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA. RUC. 1792233449001			OFERENTE 6 CONSORCIO ESTUDIOS A 45 1307939839			OFERENTE 7 CONSORCIO FISCOMAGONCO IDENT. PROCURADOR COMUN: 1235173143			OFERENTE 8 LEON Y ECEDER CONSULTORES RUC 1791056740001			OFERENTE 9 CONSORCIO GAD IDENT. PROCURADOR COMUN: 0932029663			OFERENTE 10 CONSORCIO ORELLANA IDENT. PROCURADOR COMUN: 1715329665		
DOCUMENTOS EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR
Tipo de documento	CERTIFICADO			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	PRESENTA ESCRITURA DE CONSORCIO ASOCIACIÓN GDG		CERTIFICADO ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			ACTA DE ACUERDO DE MEDIACIÓN			CERTIFICADO Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN			ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA			ACTA DE RECEPCION PARCIAL			ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (CON R)			ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (CON R)					
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) de/de la Contratante	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS			MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS			INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ. REPRESENTANTE			CIUC EP	ASTEC		Ministerio de Transporte y Obras Públicas			Ministerio de Transporte y Obras Públicas			NINGUNA			MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS			MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS					
Objeto del contrato	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA - CIBRADA DE 35,60 KM			Estudios de Factibilidad, Ingeniería Definitivas y Plan de Manejo Ambiental para la Rectificación y Mejoramiento del proyecto camino de ingreso a la comunidad de Pridio			TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO A AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL PRINCIPAL Y LA RAMA			FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, INGENIERÍA DE DETALLE, INABRICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DEL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUIJOS	PRESENTAN ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACIÓN		ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA CARRETERA JUBALTO PASA AL CORAÓÓN, TRAMO 2			FISCALIZACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN A PRIMERA CLASE DE LA VÍA ENSEC PAYA DE SANTO DOMINGO" REALIZADOS POR EL "CONSORCIO CONSUL TIC	CONSORCIO CONSULENSA		ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO CENTROS DE PROMOCIONES BILLORCSU CAÑAR NARANJAL			FISCALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA "REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: QUIROLA - PICHINCHA. TRAMO 2, desde el km 0+000 (Quiroola) hasta el km 19+000 (Cartón de Orfeo) de 19,54 km. DE LONGITUD, Y LA TERMINACIÓN DEL TRAMO 1E, CBH+000 - 12+000 DE 6.5 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.			FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ENSEC TRAMO "Y" DE ALAMOR PAISAJ -(APOTYLO- VALAMOR.					
Año de ejecución	2008-2012		Monto de Fiscalización	07/1/2005		512.130.00	2015		$ 2,096,168.00	2012		$ 9,831,264.00	5/31/2010			11/R0/2019			2009		$ 8.560.250,50	2014		$ 1.227.190,13	2017		$ 1.993.986,05			
Monto contractual	$ 11 351.638,00			$ 512.130,00			$ 2.204.895,39			$ 9.831.264,00			$1.105,050.00			$11,000,000.00			$ 8.560.250,50			$ 1.129.931,70			$ 1.993.986,05					
Monto ejecutado	$ 11 351.638,00			$ 512.130,00			$ 2.096.168.00						$885,527.27			911,000.25			$ 8.560.250,50			$ 1.227.190,13			$ 2.00.931.05					
CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE						CUMPLE			CUMPLE			**NO CUMPLE**	**" La entidad contratante solicita en las pliegos: En el caso de experiencias en el sector público: con certificaciones de entidades que hayan sido conferidas por la Máxima Autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de Director o su equivalente; o, copia del acta entrega recepción definitiva de la consultoría.**			**CUMPLE**			CUMPLE					
OBSERVACIONES	NO PRESENTA MONTO DE FISCALIZACIÓN, CONTRATO CORRESPONDE A OBRA			ACCUT S.A.			EXPERIENCIA DE SALGADO CONSTRUCTORES			NO CUMPLE	Al ofertante que cumpla con las actas pliegos: En el caso de experiencia en el sector público: con certificaciones y certificaciones que hayan sido conferidas por la Máxima Autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de Director o su equivalente; o,												NINGUNA			FISCALIZACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE CONSORCIO.					
Tipo de documento				CERTIFICACIÓN / CONTRATO			ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO			ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA			CERTIFICADO Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA			ACTA ENTREGA RECEPCIÓN UNICA DEFINITIVA									ACTA DE RECEPCIÓN UNICA			ACTA ENTREGA RECEPCION UNICA					
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) de/de la Contratante				MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (TRAN.)			ECOPETROL S.A.			CIUC EP	ASTEC		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS			Ministerio de Transporte y Obras Públicas									MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS			MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS					
Objeto del contrato				FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN INMEDIATA DE LA VÍA MONTECRISTI - JIPIJAPA - LA CADENA, INCLUN CERRO GUAYABAS - LA PILA DE 100 KM.		$ 3.229.111,27	GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DE INVALIDACIÓN DE CRUDOS PAÑ DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE ECOPETROL S.A. PARA LOS AÑOS 2012 Y 2013			FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, LINEA DE TRANSMISIÓN, DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE, SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS DEL EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO		$ 29.895,117.09	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA CARRETERA JUBALTO PASA AL CORAÓÓN, TRAMO 1: JUBALTO - PITAS (LÍMITE PROVINCIAL) (TUNGURAHUA-COTOPAXI), DE 50 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y COTOPAXI, REALIZADOS CON LA ASOCIACIÓN CEPSA-GEDOVAL, CONFORMADA POR LAS COMPAÑÍAS CONSULTORA DE INGENIERÍA, ESTUDIOS Y PROYECTOS CEPSA, "CONSUL TORES CALTDAT", C. ANONIMA CONSULTORES NACIONALES CIA. LTDA., MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.			FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE TRAFICO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, "VIAL PUERTO - AEROPUERTO, AVENIDAS O DE NOVIEMBRE, DE LA CULTURA Y JUAN CHAVEZ (ATURNIR) EN LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABI									FISCALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA COLUMBE - PIFO - GUAYLLABAMBA (COLUMBAMBA DE 56,55)(M. DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.			2.262.913,50	FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE MEDIO CARRETERA NO PRIDO AMALUZA -PAMURA- EL REFUGIO UBICADOS EN LA PROVINCIA DE OZIA		$ 989.195,49			
Año de ejecución				2020			2012 - 2015			2012 - 2021			4/28/2011			4/1/2012						2015			2020					
Monto contractual				$ 3.229.111,27			$ 26.895.627,21			$ 29.895.117,09			$709,000.00			$479,066.08						$ 2.262.913,50			$ 1.080. 991,08					
Monto ejecutado				$ 3.229.111,27									$765,589.36			539.033.80						$ 2.262.913,50			$ 989.195,49					
CUMPLE / NO CUMPLE				CUMPLE			NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE						CUMPLE			CUMPLE					
OBSERVACIONES				LA EXPERIENCIA ES EN FISCALIZACIÓN DE REPARACIÓN			EXPERIENCIA EN LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS NO OFICE			CUMPLE			adjuntar el documento en el cual conste los porcentajes de participación de cada una de las firmas consultoras que intervinieron en el consorcio			EXPERIENCIA DE CONSORÑÃO						FISCALIZACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE CONSORCIO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MUNICIPALIZACIÓN DE LA EMPRESA 4% EL CONSORCIO ES 20/ 20%.			FISCALIZACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE CONSORCIO.					
				ASOCIACIÓN DISBICONSA - BINSON																										
Tipo de documento				ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA						ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA			CERTIFICACIÓN / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN			ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA									ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA					
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) de/de la Contratante				MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, JURISDICCIÓNAL REGIONAL 3						EPMMOP	ASTEC		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS			Ministerio de Transporte y Obras Públicas									GAD MUNICIPAL RIOBAMBA					
Objeto del contrato				ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL - LAS GOLONDRINAS - SARAGURO, DE 95,10 KM		$ 1.184.204, 63					FISCALIZACION INTEGRAL DEL PROYECTO DEL INTERCAMBIADOR "EL CULEBRA", UBICADO EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AVENIDAS DE LOS GRANADOS, SIMÓN BOLIVAR, AZUCENAS Y VÍA A BANÚS.		$166,932.00	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA AUTOPISTA - QUEVEDO BABAHOYO ASUAN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PUNO - LATERAL DE JUAN			FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA SAN MIGUEL BINCÉÑO - REAL BLANCO A LA ESPERANZA- LA MECCHA- SIMÓN BOLIVAR (PRIMERA ETAPA), CANTONES SAN MIGUEL PROVINCIA DEL SUCUMBÍOS	CONSULENSA																				
Año de ejecución				2012						2016 -2021			5/31/2012			2015									2020					
Monto contractual				$ 1.184.204, 63						$ 166.932.00			$3,020,000.00			$686,826.17									$ 675.000,00					
Monto ejecutado				$ 1.184.204, 63						$ 166.932.00			$2,087,232.00			$437,930.64									$ 592.101,78					
CUMPLE / NO CUMPLE				CUMPLE									CUMPLE			CUMPLE									CUMPLE					
OBSERVACIONES				ACCUT S.A.						NO CUMPLE	No cumple monto mínimo de contrato como indica en el cuadro A-002-PR-01					EXPERIENCIA DE CONSULENSA									TIENE UN CONTRATO COMPLEMENTARIO POR [illegible]					
Tipo de documento				ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA									CERTIFICADO/ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA			ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA														
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) de/de la Contratante				MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, JURISDICCIÓNAL REGIONAL 3									MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS			GOBIERNO DE MANABÍ														
Objeto del contrato				ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SCAÑADILA - VISTAMAR		$ 759.106,6							ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OTAVALO - SAUCE - ALGARRO			FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA TIBUADA DE SÁNCHEZ – MANRIQUANTE (DESDE LA ABSCISA 23+000(TRES PUNTOS) HASTA LA ABSCISA 60+000)																				
Año de ejecución				2012 - 2016									1/17/2014			5/10/2015														
Monto contractual				$ 759.106,60									$968,980.00			$96,161.65														
Monto ejecutado				$ 759.106,4									$961,921.68			419,299.20														
CUMPLE / NO CUMPLE				CUMPLE									CUMPLE			CUMPLE														
OBSERVACIONES				ACCUT S.A.																										
Tipo de documento													CERTIFICADO Y ACTA UNICA	SUBCONTRATACIÓN, NO ADJUNTA CONTRATO CON MTOP																
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) de/de la Contratante													PANAVIAL																	
Objeto del contrato													ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN LA RUTA DE ACCESO PACIFICO AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO, INCLUYE AGENDA.																				
Año de ejecución													2015																	
Monto contractual													$ 641.838,00																	
Monto ejecutado													$ 641.838,00																	
CUMPLE / NO CUMPLE													CUMPLE																	
OBSERVACIONES																														

Tipo de documento													ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA																		
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante													GAD MUNICIPAL DE PIJIJO MONCAYO																		
Objeto del contrato													ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA PERIMETRICA DE 2 A 4 CARRILES , TRAMO : GUAZUNIMO - MASUAL , Y DE TABACUNDA - CANTÓN PIJIJIO MONCAYO																		
Año de ejecución													2022																		
Monto contractual																															
Monto ejecutado													3 199.900,00																		
CUMPLE / NO CUMPLE													NO CUMPLE	No cumple monto minimo de contratacion como exigia en los pliegos 3 26/10/22 19																	
OBSERVACIONES																															
Tipo de documento													S/N	NO COADCIAN ACTA NI CERTIFICADO DEL PROYECTO AL QUE HACEN MENCION EN EL FORMULARIO																	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante																															
Objeto del contrato													FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA ENDAVAQUI 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE D'SACHA																		
Año de ejecución																															
Monto contractual																															
Monto ejecutado																															
CUMPLE / NO CUMPLE													NO CUMPLE																		
OBSERVACIONES																															
Tipo de documento													ACTA DE ENTREGA RECEPCION UNICA																		
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante													MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS																		
Objeto del contrato													FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA SIBI EMPUANI - CEUCA - ALGANDE																		
Año de ejecución													2014																		
Monto contractual													1,145,198.00																		
Monto ejecutado													1,145,817.20																		
CUMPLE / NO CUMPLE													CUMPLE																		
OBSERVACIONES																															
Tipo de documento													ACTA POR TERMINACION DE MUTUO ACUERDO																		
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante													MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS																		
Objeto del contrato													FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE IBARRA																		
Año de ejecución													2016																		
Monto contractual													3370325.3																		
Monto ejecutado													2562281.57																		
CUMPLE / NO CUMPLE													NO CUMPLE	"La entidad contratante solicito en los pliegos 3% el caso de experiencia en el sector publico con contratos y certificaciones que haya sido confirmidas por la Maxima Autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de Director o su equivalente, o, copia del acta entrega-recepción definitiva de la consultoria Ofrecen presenta actas de terminación por mutuo acuerdo																		
OBSERVACIONES																															
Tipo de documento													ACTA DE RECEPCION UNICA																		
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante													GAD MUNICIPAL DE AMBATO																		
Objeto del contrato													FISCALIZACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV. JUAN ANIMA, URANIA, CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES SANTO MARIA DURAN Y CARLOS CASIGO.																		
Año de ejecución													2019																		
Monto contractual													699.000,00																		
Monto ejecutado													599.816,09																		
CUMPLE / NO CUMPLE													CUMPLE																		
OBSERVACIONES																															
Tipo de documento													ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA																		
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante													MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS																		
Objeto del contrato													ASESORIA TECNICA Y FISCALIZACIÓN DEL TRAMO UNITE PROVINCIAL CARCHI - LA BONITA - EL PALMAR - PUENTE AGUARICO 1																		
Año de ejecución													2022																		
Monto contractual													$ 860,875.00																		
Monto ejecutado													$ 665,869.50																		
CUMPLE / NO CUMPLE													CUMPLE																		
OBSERVACIONES																															
Tipo de documento													CERTIFICADO	SUBCONTRATACION, NO ADJUNTA CONTRATO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE																	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante													R.N																		
Objeto del contrato													FISCALIZACION DEL CONTRATO APP PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA RO-SETE BOCQUILLAS.																		
Año de ejecución													2010																		
Monto contractual													59487.35																		
Monto ejecutado													S/N																		
CUMPLE / NO CUMPLE													NO CUMPLE	"La entidad contratante solicito en los pliegos 3% el caso de experiencia en el sector publico con contratos y certificaciones que haya sido confirmidas por la Maxima Autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de Director o su equivalente, o, copia del acta entrega-recepción definitiva de la consultoria. Ofrecen sin convenio certificado																		
OBSERVACIONES													NO HAY ACTA																		
Tipo de documento													ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL	SI REQUIERE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA O UNICA																	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/de la Contratante													MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS																		
Objeto del contrato													FISCALIZACION DEL MPR DE LA CARRETERA E 10B, PEDERNALES - DOUMBES, E3B, PASO LATERAL DEL CAMINO - PLAYAS ALVARO - CACHO E3S.																		
Año de ejecución													2012																		
Monto contractual													S/N																		
Monto ejecutado													S/N																		

CUMPLE / NO CUMPLE													NO CUMPLE	"La entidad contratante subsana en los plazos de ley el pago de multas en el sector público; con contratos y certificaciones que hayan sido conferidas por la Máxima Autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de Director o su equivalente; y, copia del acta entrega recepción definitiva de la consultoría. Diferente no presenta acta de recepción definitiva																	
OBSERVACIONES																																
CUMPLE / NO CUMPLE		NO CUMPLE		CUMPLE				CUMPLE		NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE						
OBSERVACIONES		NO CUMPLE RGLCONC Art. 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- Son causas de rechazo y descalificación de las ofertas, las siguientes: 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple / No Cumple" RGLCONC Art. 84.- Descalificación de las ofertas.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple / No Cumple" será causal de rechazo de la oferta y descalificación del oferente								NO CUMPLE RGLCONC Art. 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- Son causas de rechazo y descalificación de las ofertas, las siguientes: 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple /No Cumple" RGLCONC Art. 84.- Descalificación de las ofertas.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple / No Cumple" será causal de rechazo de la oferta y descalificación del oferente												NO CUMPLE RGLCONC Art. 82.- Causas de rechazo y descalificación de las ofertas.- Son causas de rechazo y descalificación de las ofertas, las siguientes: 3. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple /No Cumple" RGLCONC Art. 84.- Descalificación de las ofertas.- El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología "Cumple / No Cumple" será causal de rechazo de la oferta y descalificación del oferente"									

Comisión Tecnica con voz y voto:

Ing. Verónica Paulina Bravo Ochoa
Subsecretaria de Obras Públicas
UN PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, QUIEN LA PRESIDIRÁ

Firmado electrónicamente por:
VERONICA PAULINA BRAVO OCHOA

Ing. Jorge Fabricio Pulla Ortega
Director de Transporte y Obras Públicas de Napo
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE

Firmado electrónicamente por:
JORGE FABRICIO PULLA ORTEGA

Ing. Jesús Hortelio Loor Moreira
Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Pichincha
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Firmado electrónicamente por:
JESUS HORTELIO LOOR MOREIRA

Con voz tecnica, con voz pero sin voto:

Mgs. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz
Director Financiero
DIRECTOR FINANCIERO

Firmado electrónicamente por:
DANNY JAVIER ROCAFUERTE DE LA CRUZ

Dr. Diego Alejandro Narváez Solano
Director Jurídico de Contratación Pública
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN JURÍDICA

Firmado electrónicamente por:
DIEGO ALEJANDRO NARVAEZ SOLANO