





Experto en Hidráulica e Hidrología	Se considerará Experiencia Específica Mismas del Experto en Hidráulica e Hidrología, el profesional que acredite haber ejercido funciones de Experto Hidráulico en proyectos de Fiscalización o Estudios o Construcción o Remediación o Rehabilitación o Mantenimiento de obras vales.	15 años	\$750,000.00	\$250,000.00	CERTIFICADO	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL	SI	MEJORAMIENTO DE LAS CALIDADES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL BUDGETO DE LA VÍA RUMPUJAS-LA SOBOGALASE L VÍA PANAMERICANA SUTACIÓN-SANTA ANA-SANTA ANA DE LA VÍA GUAYOTE-CHONCHI	2.618.221.53	GOB PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	CUMPLE	CERTIFICADO	SI	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA TRANSVERSAL QUE CONECTA AVENIDA DEL PROGRESO CON LA CALLE AMARANTO SANTOS.	\$ 1.121.794.91	PORTUAFRENO A	NO CUMPLE	CERTIFICADO EMITIDO POR <a href="#">LDA</a> DE CONTRATO SIN ANEXOS EMITO CERTIFICADO QUE INDICA AVANCE DE OBRA AL 10% NO PRESENTA ACTA	CERTIFICADO	SI	ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE MEJORA DEL PROYECTO DE MEJORA DEL TRÁNSITO EN LA CARRETERA SAN ANTONIO DE LA CARRETERA TAMBO-INDIANITA-HONORATO MONTAÑO	\$ 722.848.50	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA ZONAL 6	CUMPLE	1.0 ACTA DE RECEPCIÓN 2.0 CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO 3.0 ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DE OBRAS DE TRABAJO	1.0 ESTUDIOS PRELIMINARES DEFINITIVOS DE PLANEA PARA EL DISEÑO DE LA VÍA DE SERVICIO DE ACCESO 2.0 CONSULTA TORAL ESTUDIO DE DEFINICIÓN DEFINITIVO DEL PROYECTO SUR - VA ADOQUETADO 3.0 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE OBRAS PARA LA VÍA DE SERVICIO DE ACCESO ESTADONACIONAL PROYECTOS SUR Y ADOQUETADO REGISTRO DEL R.O.C.O.C.A	1.0 058.654 2.0 226.514.25 3.0 2.923.203.28	1.0 MOP 2.0 SPAMAP 3.0 SPAMAP	1.0 CUMPLE 2.0 NO CUMPLE 3.0 CUMPLE	NO ES VALIDO EL CERTIFICADO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. NO SE PUEDE ELECTRONICAR ESTE DOCUMENTO. MONTO TOTAL \$124.214.24	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA
					CERTIFICADO	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEFINITIVA	SI	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RUMPUJAS-LA SOBOGALASE L VÍA PANAMERICANA SUTACIÓN-SANTA ANA-SANTA ANA DE LA VÍA GUAYOTE-CHONCHI	2.618.221.53	GOB PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	CUMPLE	CERTIFICADO	SI	ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE MEJORA DEL TRÁNSITO EN LA CARRETERA TAMBO-INDIANITA-HONORATO MONTAÑO	\$ 722.848.50	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA ZONAL 6	CUMPLE	1.0 ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	1.0 ESTUDIOS PRELIMINARES DEFINITIVOS DE PLANEA PARA EL DISEÑO DE LA VÍA DE SERVICIO DE ACCESO 2.0 CONSULTA TORAL ESTUDIO DE DEFINICIÓN DEFINITIVO DEL PROYECTO SUR - VA ADOQUETADO 3.0 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE OBRAS PARA LA VÍA DE SERVICIO DE ACCESO ESTADONACIONAL PROYECTOS SUR Y ADOQUETADO REGISTRO DEL R.O.C.O.C.A	1.0 058.654 2.0 226.514.25 3.0 2.923.203.28	1.0 MOP 2.0 SPAMAP 3.0 SPAMAP	1.0 CUMPLE 2.0 NO CUMPLE 3.0 CUMPLE	NO ES VALIDO EL CERTIFICADO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. NO SE PUEDE ELECTRONICAR ESTE DOCUMENTO. MONTO TOTAL \$124.214.24	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA							
Experto en Medio Ambiente	Se considerará Experiencia Específica Mismas del Experto en Medio Ambiente, el profesional que acredite haber ejercido funciones de Experto Ambiental en proyectos de Fiscalización o Estudios o Construcción o Remediación o Rehabilitación o Mantenimiento de obras vales.	15 años	\$750,000.00	\$250,000.00	CERTIFICADO	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL	SI	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RUMPUJAS-LA SOBOGALASE L VÍA PANAMERICANA SUTACIÓN-SANTA ANA-SANTA ANA DE LA VÍA GUAYOTE-CHONCHI	2.618.221.53	GOB PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	CUMPLE	CERTIFICADO	SI	FISCALIZACIÓN PARA LA MANIPULACIÓN, REMEDIACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA QUADEO-CHONCHI	\$ 1.809.564.54	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA REGIONAL 5	CUMPLE	NO PRESENTA EL COMPROMISO FIRMADO EN FRONTE A ELECTRONICA	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	SI	FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA "SANTOS" UNIÓN TAMBO "SANTOS" PLAN DE MANEJO	\$ 2.008.527.24	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA ZONAL 6	CUMPLE	1.0 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 2.0 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA 3.0 ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA	1.0 EVALUACIÓN PRELIMINAR Y FISCALIZACIÓN DEL TRÁNSITO LIBRE PROMOCIÓN JARDÍN-LA UNIÓN EL PAMPA-PUENTE 2.0 FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCAMBIADOR JARDIN-LA UNIÓN	1.0 1.941.038.34 2.0 1.011 3.0 25.000.000	1.0 MOP 2.0 MOP 3.0 GOBIERNO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	1.0 CUMPLE 2.0 CUMPLE 3.0 NO CUMPLE	NO SE PUEDE ELECTRONICAR ESTE DOCUMENTO. MONTO TOTAL \$124.214.24	ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA
Hidrología	Se considerará Experiencia Específica Mismas del Experto en Hidrología, el profesional que acredite haber ejercido funciones de Experto Hidrología en proyectos de Fiscalización o Estudios o Construcción o Remediación o Rehabilitación o Mantenimiento de obras vales.	15 años	\$750,000.00	\$250,000.00	CERTIFICADO	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PROVISIONAL	SI	MEJORAMIENTO DE LAS CALIDADES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL BUDGETO DE LA VÍA RUMPUJAS-LA SOBOGALASE L VÍA PANAMERICANA SUTACIÓN-SANTA ANA-SANTA ANA DE LA VÍA GUAYOTE-CHONCHI	2.618.221.53	GOB PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	CUMPLE	CERTIFICADO	SI	FISCALIZACIÓN DE LA MANIPULACIÓN, REMEDIACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA QUADEO-CHONCHI	\$ 1.809.564.54	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS SUBSECRETARÍA REGIONAL 5	NO CUMPLE	AGENDA Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA EN NINGUNA OPCIÓN EL NOMBRE DEL ESPECIALISTA	CERTIFICADO	SI	ESTUDIO A NIVEL DE DISEÑO FINAL DE LOS PROYECTOS DE TRABAJO EN LAS VÍAS	\$ 4.495.332.28	SECRETARÍA NACIONAL DEL AGUA	CUMPLE	1.0 ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA 2.0 ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA 3.0 ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA	1.0 FISCALIZACIÓN MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA "DE" Y "DE BANDA" RECONSTRUCCIÓN-VIA EN CARRETERA AGUAS COLINAS 2.0 FISCALIZACIÓN DE LA VENTA DE NARANJA FLORENTINO RECOTADO POR LA ADICIÓN - 25 3.0 FISCALIZACIÓN DE LA VENTA DE NARANJA FLORENTINO RECOTADO POR LA ADICIÓN - 25	1.0 51.361.694.84 2.0 25.871.387.74 3.0 25.871.387.74	1.0 CUMPLE 2.0 CUMPLE 3.0 NO CUMPLE	NO SE PUEDE ELECTRONICAR ESTE DOCUMENTO. MONTO TOTAL \$124.214.24	CERTIFICADO	

Comisión técnica con voz y voto:

Ing. Verónica Paulina Bravo Ochoa  
Subsecretaría de Obras Públicas  
UN PROFESIONAL DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, QUIEN LA PRESIDRÁ

Ing. Jorge Fabricio Palla Ortega  
Director de Transporte y Obras Públicas de Napo  
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE

Ing. Jesús Horacio Loor Moreno  
Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Pichincha  
PROFESIONAL AFN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Comisión técnica, con voz pero sin voto:

Mgs. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz  
Director Financiero  
DIRECTOR FINANCIERO

Dr. Diego Alejandro Narváez Solano  
Director Jurídico de Contratación Pública  
DIRECTOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA





