
ABSC. Descripción del punto 

crítico 

Tipo Adaptación/ Mitigación Medida propuesta Impacto ambiental Tipo de impacto ambiental

• Bajo impacto: 4

• Mediano impacto: 3

• Alto impacto: 2

Grado de prioridad de la 

atención del punto 

crítico

• Tipo A: 4

• Tipo B: 3

• Tipo C: 2

Evaluación

A*B

ABSC. Descripción del punto 

crítico 

Tipo Adaptación/ 

Mitigación 

Medida propuesta Impacto ambiental Tipo de impacto 

ambiental

• Bajo impacto: 4

• Mediano impacto: 3

• Alto impacto: 2

Grado de prioridad de la 

atención del punto 
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• Tipo A: 4

• Tipo B: 3

• Tipo C: 2

Evaluación

A*B

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

9+900 - 9+920 Deformaciones del pavimento flexible con problemas de fi ltración de aguaADAPTACION Mejorar el sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua bajo el pavimento y reforzar la estructura del pavimento con materiales permeables.NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

11+650 - 11+755 Asentamiento de toda la sección de la vía y talud superior derecho suelos saturados e inestables.ADAPTACION  Implementació n de muros de contención y sistema de drenaje profundo para reducir la saturación de los suelos y estabilizar el talud. NIVEL A 2 4 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

13+045 -13+100 Puente vehicular en malas condiciones del tablero de hormigón, donde se evidencia presencia de fisuras y agrietamientosMITIGACION Rehabilitación del puente util izando concreto de alta durabilidad y técnicas de impermeabiliza ción para prevenir fi ltracionesNIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

14+000 - 14+125 Fallas en la calzada de la vía ocasionado por el hundimiento de alcantaril laADAPTACION Reemplazo y mejoramiento del sistema de alcantaril lado con tubos de mayor capacidad y materiales resistentes a la corrosión y presiónNIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

14+400 - 14+480 Hundimiento en la calzada de la vía.ADAPTACION Compactación del suelo y mejoramiento de la base granular para garantizar la estabilidad de la calzada.NIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

14+600 - 14+650 Hundimiento en la calzada de la víaADAPTACION Mejora del drenaje profundo para evitar acumulaciones de agua subterránea que debiliten la estructura de la calzada.NIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

15+500 - 15+650 Levantamiento de la calzada lado derecho de la víaMITIGACION Reconformació n de la calzada y estabilización del talud con sistemas de anclaje y drenaje superficialNIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

0+650 - 0+660 Socavación de la mesa de la vía, por perdida de cuneta lateralMITIGACION Reconstrucció n de cunetas y revestimiento de taludes para prevenir la erosión y la pérdida de material en la vía. NIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

1+000 - 1+030 Socavación de la mesa de la vía con afectaciones en cunetasADAPTACION Instalación de barreras vegetativas y cunetas reforzadas para controlar la escorrentía y evitar la socavación.NIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

1+100 - 1+150 Pérdida de cunetas, se visualiza falta de apoyo en guardavías y escorrentia que se evacua de forma directa al talud inferiorMITIGACION Mejora del sistema de drenaje con cunetas revestidas y desvío de escorrentía lejos de las áreas vulnerablesNIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

1+400 Pérdida de cunetas, escorrentia superficial y rebozamiento de material sobre la calzadaADAPTACION n Reforzamiento del sistema de cunetas y construcción de barreras para evitar el rebozamiento de material sobre la calzada.NIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

1+800 Pérdida de cunetas y socavaciòn del talud inferiorMITIGACION Restauración de cunetas y estabilización del talud mediante reforestación con especies nativasNIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

6+100 - 6+180 Colapso de alcantaril la, pérdida de cuneta carril  izquierdo, socavación de estructura del pavimentoADAPTACION Reemplazo de alcantaril las con mayor capacidad y reparación del pavimento con mezcla asfáltica resistente a la humedadNIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

12+100 - 12+120 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, socavación de estructura del pavimentoADAPTACION Construcción de cunetas reforzadas y estabilización del pavimento con capas de soporte adicionales. NIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

12+500 - 12+580 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, socavación de estructura del pavimento, material arena arcósicaADAPTACION Reforzar cunetas con revestimiento y mejorar el drenaje superficial.NIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

13+800 - 13+820 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, socavación talud de relleno y parte de estructura de pavimento.ADAPTACION Reforzar talud con muros de contención y sistemas de drenaje adicionales.NIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

14+000 - 14+020 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, muro de gaviones colapsado, alcantaril la carril  derecha tapada por material l imo arenoso. Talud superior intervenido, material l imo arenoso algo arcil loso, subyace a unaMITIGACION Reconstrucció n del muro de gaviones y l impieza del alcantaril lado.NIVEL C 4 2 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

14+700 - 14+720 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, muro de gaviones colapsado, alcantaril la carril  derecha tapada por material l imo arenoso. Talud superior intervenido, material l imo arenoso algo arcil loso, subyace a una roca granítica.MITIGACION Reconstrucció n del muro de gaviones y l impieza del alcantaril lado.NIVEL C 4 2 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

15+900 Desfogue del escurrimiento superficial sin protección de la salida.MITIGACION Construcción de sistema de protección en el área de desfogue del agua. NIVEL C 4 2 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

21+300 - 21+400 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, muro de gaviones colapsado, alcantaril la carril  derecha tapada por material l imo arenoso. Talud superior intervenido, material l imo arenoso algo arcil loso, subyace a unaMITIGACION Rehabilitación del muro de gaviones y refuerzo del sistema de alcantaril ladoNIVEL A 2 4 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

0+950 - 0+970 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, falla en el cabezal de la alcantaril la, material o suelo areno limoso.ADAPTACION Mejorar el cabezal de la alcantaril la y realizar estabilización del suelo.NIVEL C 4 2 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

4+100 - 4+150 Pérdida de cuneta carril  izquierdo, falla en el cabezal de la alcantaril la, material o suelo areno limoso.ADAPTACION Reforzar cabezales de alcantaril las y mejorar cunetas.NIVEL C 4 2 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

11+720 - 11+840 Pérdida de carpeta asfáltica, por infi ltraciones o lavado de finos en la estructura del pavimentoADAPTACION Reparación del pavimento y mejora del sistema de drenaje. NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

12+700 - 12+720 Pérdida de cuneta, alcantaril la colapsadaMITIGACION Reparación de la cuneta y desobstrucción de alcantaril laNIVEL C 4 2 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

13+000 - 13+050 Pérdida de cuneta, socavación del talud inferior derecho y pérdida parcial de la mesa de la víaADAPTACION Reforzar talud derecho y reparar cuneta.NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

13+200 - 13+300 Pérdida de cuneta, socavación del talud inferior.ADAPTACION Reforzar cunetas y estabilización del talud con vegetación. NIVEL C 4 2 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

16+050 - 16+150 Afectaciones en la carpeta asfáltica por afloramiento de escorrentia de agua superficialMITIGACION Mejora de sistema de drenaje para controlar afloramientos de agua. NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

24+050 - 24+150 Cuneta y talud inferior derecho falladoADAPTACION Reforzar talud y cunetas en el lado derecho con materiales resistentesNIVEL C 4 2 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

28+000 - 28+020 Pérdida de la cuneta y socavación en el talud de relleno.ADAPTACION Estabilización del talud y refuerzo del sistema de drenaje.NIVEL C 4 2 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

42+300 – 42+450 Baches de gran profundidad en la carpeta asfáltica por las infi ltraciones de aguaADAPTACION Reparación de baches y mejora de la impermeabiliz ación del pavimento. NIVEL A 2 4 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

42+900 - 43+000 Pérdida de cuneta lo que provoca que este socavando el talud de relleno y la estructura del pavimento.MITIGACION Reconstrucció n de cunetas y reforzar la estructura del pavimento.NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

44+000 - 44+100 Hundimientos y baches en la calzada de la víaMITIGACION Reparación de la calzada y relleno de baches con mezcla asfáltica.NIVEL A 2 4 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

50+400 - 50+500 Inestabilidad del talud superior, lo cual esta afectando a la calzadaADAPTACION Estabilización del talud con anclajes y reforestación. NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

53+200 - 53+220 Pérdida de cuneta carril  derecho, altura aproximada 4 mMITIGACION Reforzar cuneta y estabilizar el talud con medidas de drenaje.NIVEL A 2 4 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

55+600 - 55+650 Pérdida de cuneta carril  derecho, altura aproximada 6 m, suelos l imo arcil loso.MITIGACION Estabilización de la cuneta y reforzar el sueloNIVEL B 3 3 9

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

57+900 -57+970 Talud superior inestable ADAPTACION Reforestación del talud superior e implementaci ón de barreras de contención.NIVEL A 2 4 8

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

59+000 - 59+050 Pérdida de cuneta y afectación en alcantaril la, lo que ha socavado el talud inferior provocando la falla o pérdida de carril  izquierdo.MITIGACION Reparación de cuneta y reforzar alcantaril la.NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 

62+500 - 62+520 Hundimiento y/o asentamiento en carriles justamente en el cruce de las alcantaril las, suelos l imo arcil losos algo conglomeráticos.MITIGACION Estabilización del suelo y mejorar drenaje superficialNIVEL B 3 3 9

Adaptacion - Construccion de Canales de encauzamiento 

que eviten que el escurrimiento de la 

14+900 - 14+920 Pérdida de cuneta y descarga directa, lo que provoca que este socavando el talud de relleno.ADAPTACION Construcción de barreras de contención y mejora del drenaje.NIVEL A 2 4 8

Mitigación - Incorporación de agentes cementicios 

(Cemento MH) para estabilizar los materiales 
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OFERENTE 3 OFERENTE 4

CONSORCIO NARUPA

RUC PROCURADOR COMUN. 0990547580001

CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA

RUC PROCURADOR COMUN 0993190365001

PUNTAJE 

SUMATORIA / SUMATORIA MÁS ALTA * 5 PUNTOS 
SUMATORIA 343 328

PUNTAJE 5.00 4.78

Nro.  Tecnología a implementar Puntaje  a la Tecnología a implementar  Vida Útil Esperada antes 

del primer 

mantenimiento (años)

Puntaje  a  Vida Útil Esperada antes del primer 

mantenimiento (años)

Nro.  Tecnología a implementar Puntaje  a la Tecnología a 

implementar

 Vida Útil Esperada antes del primer 

mantenimiento (años)

Puntaje  a  Vida Útil 

Esperada antes del 

primer mantenimiento 

(años)

1
 Diseño de mezcla asfaltica con Método Superpave.

- Util ización de Aditivo promotor de Adherencia.

Dosificacion 0.3% - 0.5%

2 7 2.1 1
 Mezcla asfaltica con asfalto modificado con polimeros 

/latex

Emulsiones asfalticas modificadas con polimeros/latex 

2 0 0

Nota: 

PROPUESTA DE MAYOR INNOVACIÓN (5 PUNTOS)

84

84

NI

V

E

NI

V

E
Asentamiento de toda la 

sección de la vía y talud 

superior derecho suelos 

ABSCISA: 11+700

Socavación de la mesa 

de la vía con 

afectaciones en cunetas

NI

V

E

ABSCISA: 1+100
Pérdida de cunetas, se 

visualiza falta de apoyo 

en guardavías y 

NI

V

E

ABSCISA: 15+500
Levantamiento de la 

calzada lado derecho de 

la vía

PROPUESTA DE ESTUDIO DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

OFERENTE 4OFERENTE 3

CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA

RUC PROCURADOR COMUN 0993190365001

OFERENTE 4

CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA

RUC PROCURADOR COMUN 0993190365001

CONSORCIO NARUPA

RUC PROCURADOR COMUN. 0990547580001

OFERENTE 3

CONSORCIO NARUPA

RUC PROCURADOR COMUN. 0990547580001

ABSCISA: 9+900
Deformaciones del 

pavimento flexible con 

problemas de fi ltración 

ABSCISA: 14+500
Hundimiento en la 

calzada de la vía.

NI

V

E

ABSCISA: 14+700
Hundimiento en la 

calzada de la vía

NI

V

E

ABSCISA: 13+200
Puente vehicular en 

malas condiciones del 

tablero de hormigón, 

NI

V

E

ABSCISA: 14+000
Fallas en la calzada de 

la vía ocasionado por el 

hundimiento de 

NI

V

E

ABSCISA: 0+900

NI

V

E

ABSCISA: 0+660
Socavación de la mesa 

de la vía, por perdida de 

cuneta lateral

NI

V

E

ABSCISA: 6+100
Colapso de alcantaril la, 

pérdida de cuneta carril  

izquierdo, socavación de 

NI

V

E

ABSCISA: 12+100
Pérdida de cuneta carril  

izquierdo, socavación de 

estructura del pavimento

NI

V

E

ABSCISA: 1+400
Pérdida de cunetas, 

escorrentia superficial y 

rebozamiento de 

NI

V

E

ABSCISA: 1+800
Pérdida de cunetas y 

socavaciòn del talud 

inferior

NI

V

E

ABSCISA: 14+700
Pérdida de cuneta carril  

izquierdo, muro de 

gaviones colapsado, 

NIVEL C

ABSCISA: 15+900
Desfogue del 

escurrimiento 

superficial sin 

NIVEL C

ABSCISA: 13+800
Pérdida de cuneta carril  

izquierdo, socavación de 

estructura del 

NI

V

E

ABSCISA: 14+000
Pérdida de cuneta carril  

izquierdo, muro de 

gaviones colapsado, 

NIVEL C

ABSCISA: 4+100
Pérdida de cuneta, falla 

en el cabezal de la 

alcantaril la, material o 

NIVEL C

ABSCISA: 12+700
Pérdida de cuneta, 

alcantaril la colapsada.

NI

V

E

ABSCISA: 21+300
Pérdida de cuneta, muro 

de gaviones colapsado, 

alcantaril la carril  

NI

V

E

ABSCISA: 0+950
Pérdida de cuneta carril  

izquierdo, falla en el 

cabezal de la 

NIVEL C

ABSCISA: 16+000
Puente Rio Hollin.

Afectaciones en la 

carpeta asfáltica

NIVEL C

ABSCISA: 21+400
Cuneta y talud inferior 

derecho fallado

NI

V

E

ABSCISA: 13+000
Pérdida de cuneta, 

socavación del talud 

inferior y pérdida 

NIVEL C

ABSCISA: 13+200
Pérdida de cuneta, 

socavación del talud 

inferior.

NI

V

E

ABSCISA: 28+000
Pérdida de la cuneta y 

socavación en el talud 

de relleno.

NI

V

E

ABSCISA: 28+200
Pérdida de la cuneta y 

socavación en el talud 

de relleno.

NI

V

E

ABSCISA: 24+100
Cuneta y talud inferior 

derecho fallado
NIVEL C

ABSCISA: 25+200
Pérdida de la cuneta y 

socavación en el talud 

de relleno

NIVEL C

ABSCISA: 46+700
Pérdida de la cuneta y 

socavación en el talud 

de relleno

NI

V

E

ABSCISA: 50+400
Baches y afectaciones en 

la calzada de la vía, 

talud superior inestable.

NI

V

E

ABSCISA: 42+400
Daños en la carpeta 

asfáltica posiblemente 

por infi ltraciones de 

NI

V

E

ABSCISA: 42+900
Talud inferior derecho 

socavado, pérdida de 

cuneta lo que provoca 

NI

V

E

NI

V

E

ABSCISA: 57+900
Baches y afectaciones en 

la calzada de la vía, 

talud superior inestable.

NI

V

E

ABSCISA: 53+200
Pérdida de cuneta carril  

derecho

NI

V

E

ABSCISA: 54+800
Pérdida de cuneta carril  

derecho

NI

V

E

ABSCISA: 14+900

Talud derecho socavado, 

pérdida de cuneta y 

descarga, lo que provoca 

NI

V

E

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nro. LPI-MTOPMPR-2024-1-O

“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA”

METODO DE CALIFICACIÓN POR PUNTAJE - OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

2

4

ABSCISA: 59+000
Falla o pérdida de carril  

izquierdo y pérdida de 

cuneta, afectación en 

NI

V

E

ABSCISA: 62+500
Hundimiento y/o 

asentamiento en carriles 

justamente en el cruce 

NI

V

E

ABSCISA: 55+600
Pérdida de cuneta carril  

derecho.
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3 3 9

3 9

3 3 9

3 9

3 3 9

3 9

3 3 9

3 9

3 3 9

3 9

3 3 9

2 8

4 2 8

3 9

4 2 8

2 8

2 4 8

4 8

4 2 8

4 2 8

2 4 8

4 2 8

2 4 8

2 4 8

2 4 8

4 2 8

4 2 8

2 4 8

2 4 8

2 4 8

2 4 8

3 3 9

2 4 8

2 4 8

2 4 8

Observaciones: No se encuentra referenciado en la oferta la vida util esperada antes del 

primer mantenimiento 

Observaciones: En la oferta no se define el tipo de polimero/latex a implementar

2 4 8

2 4 8

3 3 9



OFERENTE 3 OFERENTE 4

CONSORCIO NARUPA

RUC PROCURADOR COMUN. 0990547580001

CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA

RUC PROCURADOR COMUN 0993190365001

LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE MAYOR INNOVACIÓN - SE 

ASIGNARÁ 2 PUNTO CON LA SOLA PRESENTACIÓN 
PUNTAJE 2.00 2.00

MAYOR VIDA UTIL OFERTADA/ VIDA UTIL OFERTADA*3 PUNTAJE 2.10 0.00

Puntaje 4.10 2.00

Tiempo de ejecución de 

OO solicitadas 
Tiempo de ejecución de OO ofertadas/ meses Puntuación Tiempo de ejecución de OO solicitadas Tiempo de ejecución de OO ofertadas / meses Puntuación 

24 meses 18 5 24 meses 24 3.75

PUNTAJE  MENOR PLAZO /  TIEMPO DE EJECUCIÓN OFERTADA 

DE OO* 5 PUNTOS 

OFERENTE 3 OFERENTE 4

CONSORCIO NARUPA

RUC PROCURADOR COMUN. 0990547580001

CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA

RUC PROCURADOR COMUN 0993190365001

5.00 4.78

4.10 2.00

5 3.75

14.10 10.53

AUSENTE 

Ing. Kevin Steven Castro Suárez

Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 2

Delegado del Área Requirente

Ing. Mario David Cantos Salazar

Director Nacional de Estudios de la

Infraestructura del Transporte

Profesional afín al objeto de la contratación

Dr. Diego Alejandro Narváez Solano

Director Jurídico de Contratación Pública

DIRECTOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Mgs. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz

Director Financiero

DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Eduardo Alexis Bonilla Castro

Subsecretario de la Infraestructura del Transporte

Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la presidirá

PROPUESTA DE ESTUDIO DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

PROPUESTA DE MAYOR INNOVACIÓN 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS

PUNTAJE TOTAL DE OTROS PARAMETROS 

OFERENTE 4

CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA

RUC PROCURADOR COMUN 0993190365001

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS (5 PUNTOS)

OFERENTE 3

CONSORCIO NARUPA

RUC PROCURADOR COMUN. 0990547580001
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