

		OPCIÓN 1	OPCIÓN 2
		CONVENIO NEGOCIADO AL PRESENCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA	CONVENIO NEGOCIADO AL PRESENCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA
LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MAYOR INNOVACIÓN DE MANEJO DE PUESTOS DENTRO DE LA PRESENCIA	CUANTITATIVA	2	0
EFECTOS DEL LÍMITE OPERATIVO PARA LOS EMPLEADOS	POSITIVO	0,00	0,00
PUNTAJE		2,00	0,00

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS DE PUNTOS

OPCIÓN 1		
CONVENIO NEGOCIADO AL PRESENCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA		
Tempos de ejecución de O.C. (días hábiles)	Parámetros	Puntuación
20 días	10	20

OPCIÓN 2		
CONVENIO NEGOCIADO AL PRESENCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA		
Tempos de ejecución de O.C. (días hábiles)	Parámetros	Puntuación
20 días	10	20

**PUNTAJE MENOR PLAZO / TEMPOS DE EJECUCIÓN OBRAS
DE O.C. Y PUNTOS**

	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2
	CONVENIO NEGOCIADO AL PRESENCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA	CONVENIO NEGOCIADO AL PRESENCIA DEL COMITÉ DE EMPRESA
PROPUESTA DE ESTUDIO DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	0,00	4,75
PROPUESTA DE MAYOR INNOVACIÓN	0,00	0,00
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS	1,00	4,75
PUNTAJE TOTAL DE OTROS PARAMETROS	1,00	9,50

Hoy, febrero diecinueve de febrero del 2024
Subscrito por el Sr. Director General del Transporte
y el Sr. Gerente de Operaciones y Mantenimiento, quienes
ponen:

Hoy, febrero diecinueve de febrero del 2024
En el lugar de:
DIRECCIÓN FINANCIERA

Hoy, febrero diecinueve de febrero del 2024
Subscrito por el Sr. Director General del Transporte
y el Sr. Gerente de Operaciones y Mantenimiento, quienes
ponen:

Hoy, febrero diecinueve de febrero del 2024
En el lugar de:
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**

AUSENTE
Hoy, febrero diecinueve de febrero del 2024
En el lugar de:
Profesional del área de Contratación