

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS - EXPERIENCIA GENERAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nro. LPI-MTOPMPR-2024-1-O
 "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA"

Experiencia General Mínima: Aquel que acredite haber ejecutado contratos de Asfaltado de vías provinciales o estatales mantenimiento vial con micro pavimento, reconstrucción, rehabilitación o mantenimiento en infraestructura vial en vías estatales, rurales, municipales, urbanos o provinciales.
Experiencia Adquirida: Últimos 20 años
Valor del monto mínimo: No mayor a 25'157.350,41
Monto mínimo por contrato: 5'747.205,12
PARA REVISAR ESTE PARAMETRO - CONSIDERAR EL NUMERAL 4. Experiencia general y específica mínima del oferente del pliego. PÁGINA 17.

OFERTANTES	1		2		3		4	
	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. RUC: 1890141281001	VALOR	COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA RUC: 1790270240001	VALOR	CONSORCIO MARUPA RUC PROCURADOR COMUN: 09954780001	VALOR	CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA RUC PROCURADOR COMUN: 0995190365001	VALOR
DOCUMENTO DE EXPERIENCIA	DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN	
Tipo de documento	CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACIÓN DE LA CUBIERTA TIBERADO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SIXTO MARIÁ DURÁN Y CARLOS CÁNDIDO DE LA CIUDAD DE AMBATO"		CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DURANTE VEINTE Y CUATRO MESES Y MANTENIMIENTO DURANTE CUARENTA Y OCHO MESES DE LA VÍA DEL PACÍFICO CORREDOR ARTERIAL E-15, TRAMO: SANTA ELENA - BAHÍA DE CARANQUIZ DE 255KM. DE LONGITUD, PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI"		CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LIC0-MING-007-2018		CONTRATO/ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA/ CONTRATO SOP-V-146-2006	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/ de la Contratante	GAO MUNICIPAL DE AMBATO Edificio Centro Calle Bolívar 5-23 y Castrillo 593-3-2997800		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Juan León Mera N26 220 y Av. Drexleria 593 23974600		M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAZUL Av. Mariscal y 10 de Agosto 593-4-2594800		INSTITUTO DE DE INFRAESTRUCTURA Y CONESIONES DE CUNDINAMARCA Colombia/ Bogotá, Calle 26#51-53 Torre Central, Piso 6 +57 749 3254	
Objeto del contrato	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LUIS ANIBAL GRANJA, CANALIZACIÓN DE LA CUBIERTA TIBERADO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES SIXTO MARIÁ DURÁN Y CARLOS CÁNDIDO DE LA CIUDAD DE AMBATO		REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DURANTE VEINTE Y CUATRO MESES Y MANTENIMIENTO DURANTE CUARENTA Y OCHO MESES DE LA VÍA DEL PACÍFICO CORREDOR ARTERIAL E-15, TRAMO: SANTA ELENA - BAHÍA DE CARANQUIZ DE 255KM. DE LONGITUD, PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI		"PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SECTORES POPULARES DE LA CIUDAD DE GUAYAZUL (ETAPA II) - GUAYAZUL PARROQUIA XI MENA, PROGRAMA CAF XIII", en forma integral"		1. CONSTRUCCIÓN PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE FISGASUGUA-2. MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA SHELL- ARBELÁEZ-SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE ARBELÁEZ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA-3. MEJORAMIENTO DE LA VÍA PASCA-FUSAGASUGUA DEL KM 0+000 AL KM +950, MUNICIPIO DE DE PASCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - 4. MEJORAMIENTO ADECUACIÓN Y REPARCHIO Y VÍA JERUSALEN TOCAIMA, MUNICIPIO JERUSALEN DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA-5. DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOMAS MAMBITA, MUNICIPIO DE UBALÁ Y GACHALÁ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA	
Año de suscripción de contrato	15/09/2015		25/02/2008		14/12/2018		26/11/2006	
Monto contractual	\$14.038.384,67	\$14.868.682,70	\$67.133.025,90	\$67.133.025,90	\$12.886.894,13	\$12.886.891,21	\$7.793.522,18	\$7.793.522,18
Monto ejecutado	\$14.868.682,70		\$67.133.025,90		\$12.886.891,21		\$7.793.522,18	
Documento que acredite la subcontratación	n/a		NA		n/a		n/a	
Monto de la subcontratación	n/a		NA		n/a		n/a	
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a		NA		n/a		n/a	
Es relación de dependencia como ingeniero civil	n/a		NA		n/a		n/a	
Tipo de documento	n/a		NA		n/a		n/a	
Objeto del contrato	n/a		NA		n/a		n/a	
Monto ejecutado	n/a		NA		n/a		n/a	
Plazo de ejecución	n/a		NA		n/a		n/a	
Función desempeñada	n/a		NA		n/a		n/a	
Aportaciones y mecanizado HES	n/a		NA		n/a		n/a	
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
OBSERVACIONES								
Tipo de documento	CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AFIRMADOS, ASFALTADOS Y SISTEMA DE SUBDRENES DEL TRAMO AMBATO - EL ARENAL ENTRE LAS ABCISAS 20+000 A LA 40+000 PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO-GUARANDA"				CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LIC0-MING-GTD-2016		CONTRATO/ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL/ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/ de la Contratante	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO Rodrigo de Chávez 04-19 y J. Collaguazo				M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAZUL Av. Mariscal y 10 de Agosto 593-4-2594800		GOBERNACIÓN DE LAGUNAIRA AV. LA MARINA No 6-05 57-05-7282267 jsoemataia.ballesteros@lagunaira.gov.co	
Objeto del contrato	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AFIRMADOS, ASFALTADOS Y SISTEMA DE SUBDRENES DEL TRAMO AMBATO - EL ARENAL ENTRE LAS ABCISAS 20+000 A LA 40+000 PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO-GUARANDA				Obras de Urbanización Lotes Con Servicios Mínimos Básicos "Mi Lote" Etapa 2B, Sector 7 (Incluye Obras Cíviles, Sistemas Hidrosanitarios, Señalización Horizontal y Vertical, Plan De Seguridad Vial, Seguridad Laboral, Plan De Manejo Ambiental, Obras Agronómicas y Obras Eléctricas), Parroquia Pascuales"		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VÍAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUABIRA 1.) ACCESO COTOPRIX 2.) ACCESO LA JAGUA DEL PILAR 3.) TRAMO ACCESO LAS FLORES 4.) SAN JUAN LOS PONDORES (ADICIONAL) 5.) TRAMO FONSECAMA YA BANGUELAS 6.) SAN JUAN LOS PONDORES 7.) BARRANCAS SAN PEDRO EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUABIRA	
Año de suscripción de contrato	20/3/2013				20/05/2017		28/12/2012	
Monto contractual	\$10.292.085,54				\$8.233.814,35		\$27.665.844,64	

Monto ejecutado	\$10,469,041.77			\$10,270,243.86	\$10,270,243.86	\$27,665,844.64	\$27,665,844.64
Documento que acredite la subcontratación	n/a			n/a		n/a	
Monto de la subcontratación	n/a			n/a		n/a	
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a			n/a		n/a	
En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a			n/a		n/a	
Tipo de documento	n/a			n/a		n/a	
Objeto del contrato	n/a			n/a		n/a	
Monto ejecutado	n/a			n/a		n/a	
Plazo de ejecución	n/a			n/a		n/a	
Función desempeñada	n/a			n/a		n/a	
Aportaciones y mecanizado IESS	n/a			n/a		n/a	
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		CUMPLE	
OBSERVACIONES							
<hr/>							
Tipo de documento	CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LICO-MIMG-030-2015			CONTRATO/ ACTA ENTREGA PROVISIONAL / ACTA ENTREGA RECEPCIÓN OBRA Nro. LICO-MIMG-008-2020		CONTRATO/ACTA DE RECIBO	
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/la Contratante	M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Av. Malecón y 10 de Agosto 593-4-254800			M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Av. Malecón y 10 de Agosto 593-4-254800		GOBIERNO BOLÍVAR Colombia, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias	
Objeto del contrato	"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍA PERIMETRAL (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES), DESDE PUENTE VICENTE RIGAUERTE (0+000.51), HASTA: AV. 25 DE JULIO (27+866), PARROQUIAS PASCUALES, TARDUJ, FERRÉS CORDERO Y XIMENA"			Reconstrucción y Pavimentación de Calles en Sectores Populares de la ciudad de la Ciudad de Guayaquil, KM 8 1/2 Vía a /Daule E, Cooperativas Varias, SECTOR 8 (SEGO GRAFICO), PARROQUIA TARDUJ"		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGISDOR AL MUNICIPIO DE RIO VIEJO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	
Año de suscripción de contrato	28/3/2016			30/3/2021		27/08/2018	
Monto contractual	8649750.66			\$12,150,889.47		\$9,184,627.67	
Monto ejecutado	7867037.35			\$11,452,791.39		\$9,184,627.67	
Documento que acredite la subcontratación	n/a			n/a		n/a	
Monto de la subcontratación	n/a	57,867,037.35		n/a	511,452,791.39	n/a	9184627.67
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a			n/a		n/a	
En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a			n/a		n/a	
Tipo de documento	n/a			n/a		n/a	
Objeto del contrato	n/a			n/a		n/a	
Monto ejecutado	n/a			n/a		n/a	
Plazo de ejecución	n/a			n/a		n/a	
Función desempeñada	n/a			n/a		n/a	
Aportaciones y mecanizado IESS	n/a			n/a		n/a	
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE		NO CUMPLE	
OBSERVACIONES						NO CUMPLE EL MONTO MÍNIMO POR CONTRATO	
<hr/>							
Tipo de documento	CONTRATO/ACTA ENTREGA RECEPCIÓN "CONTRATO TERMINACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL PASO LATERAL AMBATO, ENTRE LAS ABS 3+600 A LA 10+400 UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA"						
Nombre y datos de ubicación (dirección, teléfono, etc.) del/la Contratante	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS Calle Bolívar y Castro Edificio MTOP Equino Jar. Pao 2821629 ext. 13001 www.mtop.gob.ec						
Objeto del contrato	CONTRATO TERMINACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL PASO LATERAL AMBATO, ENTRE LAS ABS 3+600 A LA 10+400 UBICADA EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA.						
Año de suscripción de contrato	5/11/2015						
Monto contractual	\$6,828,525.89						
Monto ejecutado	\$8,264,007.21						
Documento que acredite la subcontratación	n/a						
Monto de la subcontratación	n/a	58,264,007.21					0
Copias de facturas con su respectiva retención del impuesto a la renta	n/a						
En relación de dependencia como ingeniero civil	n/a						
Tipo de documento	n/a						
Objeto del contrato	n/a						
Monto ejecutado	n/a						
Plazo de ejecución	n/a						

Funcion desempeñada	n/a				
Aportaciones y mecanizado HSS	n/a				
CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE				
OBSERVACIONES					

RESULTADOS PRIMERA ETAPA	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
OBSERVACIONES		OBSERVACIONES			MONTO VÁLIDO PARA PUNTAJE	\$34,609,926.45	MONTO VÁLIDO PARA PUNTAJE	\$46,641,904.49

Ing. Eduardo Alexis Bonilla Castro
Subsecretario de la Infraestructura del Transporte
Un profesional designado por la máxima autoridad, quien la preside

Ing. Kevin Steven Castro Suárez
Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 2
Delegado del Área Requerente

AUSENTE
Ing. Mario David Cantos Salazar
Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte
Profesional afín al objeto de la contratación

Mgs. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz
Director Financiero
DIRECTOR FINANCIERO

Dr. Diego Alejandro Narváez Solano
Director Jurídico de Contratación Pública
DIRECTOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA