
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nro. LPI-MTOPMPR-2024-1-O 

 

“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - NARUPA - HUATARACO - 

COCA, CON UNA LONGITUD DE 182.55 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA” 

 

VALIDACIÓN DE FIRMAS ELECTRÓNICAS- CONVALIDACION DE ERRORES  

 

OFERENTE 1 

ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES 

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE-signed 

 

1.15 FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL-signed 



 

 

 

 

 

ACTA PROV GUAYAQUIL 



 

 

 

CERTIFICADO MTOP 2021 HUGO ALVARADO.-signed 



 

 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA IV- ACT DEFINITIVA 



 

 

 

EXPERIENCIA GENERAL IV- AC – copia 



 

 

 

 

PROPUESTA TECNICA OBRAS OBLIGATORIAS_V3FFF-signed-signed 



 

 

 

OFICIO RESPUESTA A CONVALIDACIÓN MPR_V2-signed 



 

 

 

  

OFERENTE 2 

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA 

1 1 PRESENTACION Y COMPROMISO-signed 

 

1 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE-signed 



 

 

 

Documentos habilitantes Verdú-signed 

 

1.3 NOMINA DE ACCIONISTAS PARTICIPES O SOCIOS-signed 

 

accionistas_1726604109338-signed 



 

 

 

1 4 SITUACION FINANCIERA-signed 

 

FORM 101 AÑO 2023 CIA VERDU-signed 

 

INDICES FINANCIEROS 2023-signed 



 

 

 

1 5 TABLA DE RUBROS UNIDADES CANTIDADES Y PRECIO-signed 

 

PUNTOS CRITICOS-signed 

 

1 6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-signed 



 

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO-signed 

 

Metodologia Técnica Baeza Coca 2024-signed 

 

PLAN DE MANEJO BAEZA - COCA 2024-signed 



 

 

 

 

1 8 CRONOGRAMA PARA MAQUINARIA GM-signed 

 

1 8 CRONOGRAMA PARA MAQUINARIA OO-signed 

 

1 8 CRONOGRAMA PERSONAL TECNICO GM-signed 



 

 

 

1 8 CRONOGRAMA PERSONAL TECNICO OO-signed 

 

1 8 CRONOGRAMA USO DE EQUIPO GM-signed 

 

1 8 CRONOGRAMA USO DE EQUIPO OO-signed 



 

 

 

 

1 8 CRONOGRAMA USO DE MANO DE OBRA GM-signed 

 

1 8 CRONOGRAMA USO DE MANO DE OBRA GM-signed 

 



 

 

1 8 CRONOGRAMA USO DE MANO DE OBRA OO-signed 

 

1 8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS GM-signed 

 

1 8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS OO-signed 

 

Propuesta Técnica Baeza Coca 2024 convalidación-signed 



 

 

 

PROPUESTA TECNICA CAF 2024-signed 

 

1 10 FORMULARIO CCA COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES-signed 

 

1 11   EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE-signed 



 

 

 

ACTA SANTA ELENA - BAHIA DE CARAQUEZ-signed 

 

 



 

 

 

SANTA ELENA BAHIA - CONTRATO-signed 

 

1 12  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE-signed 

 

ACTA DE RECEPCION MPR -GUAYAQUIL SANTAELENA-signed 

 



 

 

CERTIFICADO DE GESTION DE MANTENIEMIENTO PAPALLACTA SIMON BOLIVAR-signed 

 

CERTIFICADO DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS MANTENIENTO PAPALLACTA-CUYUJA-Y DE 

BAEZA - M-signed 

 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO PAPALLACTA - 

SIMON BOLIVAR-signed 



 

 

 

CONTRATO GUAYAQUIL - SANTA ELENA-signed 

 

CONTRATO MPR PAPALLACTA - SIMON BOLIVAR-signed 

 

1 13 PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO-signed 



 

 

 

Documentos personal tecnico-signed 

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO-signed 

 

CARTAS COMPROMISO 



 

 

C.I. y Vot. RICARDO PENDOLA M. actual 

 

carta compromiso verdu 17sept-signed 

 

CARTA DE COMPROMISO LABORATORIO DE MATERIALES-signed 



 

 

 

CARTA_COMPROMISO_DE_COMPRAVENTA_DE_EQUIPO_BREM[2][1]-signed 

 

CEDULA EP 2024 



 

 

 

CEDULA ESTEBAN ALMEIDA 2024 E&E EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA 



 

 

 

CERTIFICADO ISO – AET 



 

 

 

COMPROMISO DE ALQUILER - MQ-signed 

 

HABILITANTES MULTIQUIP-signed 



 

 

 

MQ 520-signed 

 

 

NOMBRAMIENTO EP (1) 



 

 

 

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL- RICARDO PENDOLA-1 



 

 

 

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 2023 E&E EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA 



 

 

 

RCR1726004019800715 



 

 

 

ruc 2024 E&E EQUIPMENT COMPAÑIA LIMITADA 



 

 

 

RUC AET-1 



 

 

 

 

1 14 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO-signed 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO-signed 



 

 

 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO-signed 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIO O CONSORCIO-signed 

 

FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACION-signed 



 

 

 

Oficio No. CV-DTE-093-2024 convalidacion de errores LPI-MTOPMPR-2024-1-O-signed 

 

PROPUESTA CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS OBLIGATORIAS-signed 

 

PROPUESTA DE ESTUDIO DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICA 2024-signed 



 

 

 

PROPUESTA DE MAYOR INNOVACION 2024 NAPO CVIALCO-signed 

 

 

OFERENTE 3 

CONSORCIO NARUPA 

19-1 HOJA TECNICA ADITIVO KAOAMIN14-signed 



 

 

 

TOMO 1 -1 A 256-signed 

 

TOMO 1 -257 A 411-signed 



 

 

 

TOMO 2- 412 A 614-signed 

 

TOMO 3- 615 A 856-signed 



 

 

 

19-1 HOJA TECNICA ADITIVO KAOAMIN14-signed 

 

11   EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE-signed 



 

 

 

12-1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE LICO-MIMG-007-2018-signed 

 

12-2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE LICO-MIMG-010-2016-signed 

 



 

 

12-3 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE LICO-MIMG-008-2020-signed 

 

12-1-1 CONTRATO LICO MIMG 007_2018 GUASMO-signed 

 

12-1-2  ACTA PROV. LICO-MIMG-007-2018- GUASMO-signed 



 

 

 

12-1-3  ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA LICO-MIMG-007-2018 y CC#1-signed (2)-signed 



 

 

 

12-1-4  CERTIFICADO GUASMO-signed 

 



 

 

12-1-5 PLANILLA DE LIQUIDACION LICO-MIMG-007-2018-signed 

 

12-2-1  CONTRATO LICO MIMG-010-2016-MI LOTE SECTOR 7-signed 

 

12-2-2  ACTA PROVISIONAL LICO-MIMG-010-2016-MI LOTE SECTOR 7-signed 



 

 

 

12-2-3  ACTA DE RECEP. DEFINITIVA  MI LOTE SECTOR 7 LICO MIMG-10-2016-signed 

 

12-2-4  CERTIFICADO  LICO-MIMG-010-2016-MI LOTE SECTOR 7-signed 



 

 

 

12-2-5 PLANILLA DE LIQUIDACION LICO-MIMG-010-2016-signed 

 

12-3-1  LICO-MIMG-008-2020 CONSORCIO SECTOR B (CONTRATO) (1)-signed 



 

 

 

12-3-2  ACTA RECEPCION PROVISIONAL LICO-MIMG-008-2020-signed-signed-signed-signed 



 

 

 

12-3-3  LICO-MIMG-008-2020-ACTADEFINITIVA-signed 



 

 

 

12-3-4 PLANILLA DE LIQUIDACION LICO-MIMG-008-2020-signed-signed 



 

 

 

1-4   SITUACION FINANCIERA-signed 



 

 

 

9 Propuesta Técnica LPI-MTOP-MPR-2024-1-O-signed 

 

Respuesta Solicitud Convalidacion de Errores LPI-MTOPMPR-2024-1-O-signed 



 

 

 

 

 

OFERENTE 4 

CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA 

ACTA DE RECIBO FINAL-signed.pdf 



 

 

 

ADICIONAL 01-signed.pdf 

 

ADICIONAL 02 - PRORROGA 01-signed.pdf 



 

 

 

ADICIONAL 02 - PRORROGA 02-signed.pdf 

 

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN-signed.pdf 



 

 

 

CONTRATO 0108-2018-signed.pdf 

 

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA PÚBLICA-signed.pdf 



 

 

 

ADICIONAL 01-signed.pdf 

 

ADICIONAL 02-signed.pdf 



 

 

 

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA-signed.pdf 

 

CONTRATO N° 146-2006-signed.pdf 



 

 

 

PRORROGA 01-signed.pdf 

 

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA-signed.pdf 



 

 

 

ACTA DE RELACIÓN DE LAPGOS PARCIALES-signed.pdf 

 

ANEXO N° 01 - PRESUPUESTO DE OBRA-signed.pdf 



 

 

 

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA-signed.pdf 

 

CONTRATO N° 382-2012-signed.pdf 



 

 

 

ACTA DE RECIBO FINAL-signed.pdf 

 

CONTRATO N° 2483-2018-signed.pdf 



 

 

 

OTROSI N° 02 - 2019-signed.pdf 

 

OTROSI N° 03 - 2019-signed.pdf 



 

 

 

2 PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y   APU  PUNTOS CRITICOS-signed.pdf 

 

3 OFERTA DE PRESUPUESTO   APU  Y PUENTE-signed.pdf 



 

 

 

OFERTA DE PRESUPUESTO   APU Y MICRO EMPRESA-signed.pdf 

 

OFERTA ECONOMICA CONSOLIDADA   final-signed.pdf 



 

 

 

Banco Central del Ecuador - CONSULTA POR MONEDAS EXTRANJERAS CERTIFICADO 1-signed.pdf 

 

Banco Central del Ecuador - CONSULTA POR MONEDAS EXTRANJERAS CERTIFICADO 2-signed.pdf 



 

 

 

Banco Central del Ecuador - CONSULTA POR MONEDAS EXTRANJERAS CERTIFICADO 3-signed.pdf 

 

CERTIFICADO 1-signed.pdf 



 

 

 

CERTIFICADO 2-signed.pdf 

 

CERTIFICADO 3-signed.pdf 



 

 

 

Banco Central del Ecuador - CONSULTA POR MONEDAS EXTRANJERAS CERTIFICADO 3-signed.pdf 

 

CERTIFICADO 3-signed.pdf 



 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN SMA-signed.pdf 

 

ESTADOS FINANCIEROS IGV 2021-signed.pdf 



 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS IGV 2022-signed.pdf 

 

ESTADOS FINANCIEROS IGV 2023-signed.pdf 



 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS SMA 2021-signed.pdf 

 

ESTADOS FINANCIEROS SMA 2022-signed.pdf 



 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS SMA 2023-signed.pdf 

 

CONVALIDACIÓN 1-signed.pdf 



 

 

 

CONVALIDACIÓN 2-signed.pdf 

 

CONVALIDACIÓN 3a-signed-signed.pdf 



 

 

 

CONVALIDACIÓN 8,9A-signed.pdf 

 

CONVALIDACIÓN 10,11,12,14-signed-signed-signed-signed.pdf 



 

 

 

OFICIO DE CONVALIDACIÓN - CONSORCIO VIAL PAN NAPO ORELLANA-signed.pdf 



 

 

 

solicitud apostillaje Correspondiente-signed.pdf 

 

Solicitud Apostillaje Ingresada-signed.pdf 



 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS BASICOS S.A.S.-signed 

 

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIROS Y LA GESTION AÑO 2021-signed 



 

 

 

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIROS Y LA GESTION AÑO 2022-signed 

 

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIROS Y LA GESTION AÑO 2023-signed 



 

 

 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2021-signed 

 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2022-signed 



 

 

 

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2023-signed 

 

 

 



 

 

Para constancia de lo actuado firman los miembros de la Comisión Técnica con voz y voto: 

  AUSENTE  

Ing. Eduardo Alexis Bonilla Castro 

Subsecretario de la Infraestructura 

del Transporte 

Ing. Kevin Steven Castro Suárez 

Subsecretario de Transporte y 

Obras Públicas Zonal 2 

Ing. Mario David Cantos Salazar 

Director Nacional de Estudios de la 

Infraestructura del Transporte 

Un profesional designado por la 
máxima autoridad, quien la 

presidirá 
Delegado del Área Requirente 

Profesional afín al objeto de la 
contratación 

 

Comisión Técnica con voz, pero sin voto 

  

Mgs. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz 
Director Financiero 

Dr. Diego Alejandro Narváez Solano 
Director Jurídico de Contratación Pública 

DIRECTOR FINANCIERO 
DIRECTOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE ASESORÍA JURÍDICA 
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